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Ova Dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
Knjiga 3 TEHNICKE SPECIFIKACLIE

Knjiga 4 TROSKOVNIK

Knjiga 5 NACRTI I OSTALA DOKUMENTACIJA

Sadrzaj Knjige 2:

Dio 1 Sporazum

Dio 2 Opdi uvjeti ugovora

Dio 3 Posebni uvjeti ugovora

Dio 4 Ogledni obrasci sredstva osiguranija

Dio 5 Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i

Sporazuma o VijeCu za rjeSavanje sporova
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 1l

Obrazac Sporazuma
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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum sklopljen je izmedu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
d.o.0., Koledov¢ina ulica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 54189804734, (ime
i prezime) (ovlasteni predstavnik) (dalje u tekstu ,Narucitelj") s jedne strane

i

(upisite: naziv Izvodaca)

Pravni oblik: s
Y (<=7
OIB: iiiieressseeesssseeesnsseeensaeens
Ovlasteni predstavinik:  ieiieeceeicccccsenseeeeeeeeeeaeaeeens

(dalje u tekstu ,Izvodac") s druge strane.

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA
ODVODNJE OTPADNIH VODA u squpu projekta ,,RAZVO] VODNOKOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD" i prihva¢a ponudu Izvodaca za izvrSenje i
dovrsetak ovih Radova.

Narucitelj i Izvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijeéi i izrazi imaju ista znacenja kao u Uvjetima ugovora na koje se
poziva u daljnjem tekstu.

2. Sljedeci dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Sporazuma:

a) Ponudbeni list s datumom .........ccoeeveninns

b) Sporazum

c) Dodatak ponudi

d) Posebni uvjeti ugovora

e) Opci uvjeti ugovora

f) Pojasnjenja i izmjene Knjige 1 Dokumentacije o nabavi br. ____
g) Pojasnjenja i izmjene Knjige 2 Dokumentacije o nabavi br. ___

h) Pojasnjenja i izmjene Knjige 3 Dokumentacije o nabavi br. ___)
i) Pojasnjenja i izmjene Knjige 4 Dokumentacije o nabavi br. ___)
j) Pojasnjenja i izmjene Knjige 5 Dokumentacije o nabavi br. ___ )
3. U zamijenu za placanja od strane Naruditelja Izvodacu kao Sto je spomenuto u daljnjem
tekstu, Izvodac se obvezuje Naruditelju, izvrsiti i dovrsiti Radove, u skladu s odredbama
Ugovora.
4, Narucitelj se obvezuje platiti Izvodacu u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova Ugovornu
cijenu u iznosu od kuna (slovima: ) uvedanu za

pripadajuci iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno vazecem Zakonu o porezu na
dodanu vrijednost u vrijeme i na nacin predviden Ugovorom.

5. Narucitelj zaprimat Ce, obradivati i izvrsiti placanje racuna i pratecih isprava izdanih
sukladno europskoj normi, sve sukladno odredbama Zakona o elektronitkom izdavanju
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racuna u javnoj nabavi (NN 94/2018). Obvezni osnovni elementi elektronickog racuna
odredeni su ¢l. 5. Zakona o elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi.

ukoliko je primjenjivo:
6. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
1. Predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovaratelju/podugovarateljima:
a) Podugovaratelj/Podugovaratelj 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 1
b) Podugovaratelj/Podugovaratelj 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 2
Q) ...

Izvoda¢ mora svojoj situaciji priloziti racune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio.

Narucitelj obvezan je neposredno placati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvrSio, osim ako
Izvodac dokaze da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora ve¢ podmirene.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost Izvodaca za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.

ukoliko je primjenjivo:
7. Izvodac se u postupku javne nabave oslonio sposobnost drugog subjekta radi
dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz tocke 4.2, Uvjeti
ekonomske | financijske sposobnosti i njihove minimalne razine (Knjiga 1.
Dokumentacije o nabavi) i to:
1. Podaci o gospodarskom subjektu na kojeg se Izvodac oslonio:
a) Naziv gospodarskog subjekta, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski
zastupnici gospodarskog subjekta.

Odgovornost Izvodaca i gospodarskog subjekta za izvrSenje Ugovora je solidarna.

U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno
propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Sporazum je napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj,
a 1 (jedan) primjerak Izvodac.

Za i po ovlastenju Izvodaca Za i po ovlastenju Naruditelja
Ime i prezime, Ime i prezime,

strucno zvanje: strucno zvanje:

Funkcija Funkcija

(predsjednik (predsjednik

uprave, uprave, direktor

direktor ili sl.: ili sl:

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Op¢i uvjeti ugovora
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OPCI UVIETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze ,,Opce uvjete”, koji su dio ,Uvjeta ugovora o gradenju” prvo izdanje 1999 izdano
od Medunarodne federacije inzenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske
udruge konzultanata, Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu, te ,,Posebne uvjete” koji ukljucuju izmjene i dopune tih Opcih uvjeta.

Opdi uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

Telefon 01/5508-420i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr

Opdi uvjeti ugovora su dio “"Uvjeta ugovora o gradenju”, prvo izdanje 1999, izdano od Medunarodne
federacije inZenjera konzultanata (FIDIC), u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge
konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu. Opdi uvjeti ugovora nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca
hrvatskog izdanja.

Narucitelj ce gospodarskim subjektima u ovom postupku javne nabave, a koji podnesu zahtjev za
refundacijom, nadoknaditi troskove kupnje navedenih ,,Opcih uvjeta" do punog iznosa. Narucitelj ce te
troskove nadoknaditi ako je kupnja povezana s ovim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u
razdoblju od objave obavijesti o nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku.
Zahtjevu za refundacijom troskova gospodarski subjekt mora priloZiti i dokaze o kupnji (preslika racuna
/ sl.) te podatke za uplatu nadoknadenih troskova (broj racuna i sl.).

Gospodarski subjekt zahtjev za refundacijom troskova moZe dostaviti uz ponudu ili Narucitelju u roku
60 dana od isteka roka za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave.
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Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvobD

Ovaj dio sadrZi Posebne uvijete ugovora. Clanke treba ¢itati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora o gradenju®
prvo izdanje 1999. Brojevi Clanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima
u Opéim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili ponistavaju
uvjete u Opéim uvjetima ugovora.
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1. Opce odredbe

1.1 Definicije
1.1.1. Ugovor Izbrisati clanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedecim:

,Ugovor” znadi Sporazum i dokumente navedene u Clanku 2. Sporazuma.

Izbrisati clanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:

Izraz ,,Pismo o prihvacanju®" znaci ,,Sporazum" i svako pozivanje na
Pismo o prihvacanju u Opéim uvjetima znaci datum potpisa Sporazuma pod
Clankom 1.6.

Izbrisati clanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedecim:

~Pismo ponude" znadi ,Ponudbeni list" sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016.) te Pravilniku o
dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN
65/2017(dalje u tekstu: Pravilnik).

Izbrisati dlanak 1.1.1.5. | zamijeniti ga sljedecim.

~Specifikacija® znaci Knjiga 3: Tehnicke specifikacije, Dokumentacije o
nabavi sa izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: DON) kako je ukljuena
u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s Ugovorom.
Taj dokument odreduje svrhu, opseg, kvalitetu i druge tehnicke kriterije za
Radove.

Izbrisati clanak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedecim.

~Nacrti® znadi Glavni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5 Dokumentacije o
nabavi kako je uklju¢en u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta
u skladu s Ugovorom.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.1.11. ,Izmjene ugovora" su sve izmjene ugovora O javnoj
nabavi tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama Zakona o
javnoj nabavi (NN 120/16) i ¢lancima 3.1 [Obveze i ovlasti Inzenjera] i 14.1
[Ugovorna cijena]. Izmjene ugovora moraju biti u obliku pisanog dodatka
ugovoru, osim za izmjene manjeg znacenja kao Sto je promjena adrese,
bankovnog racuna ili podataka koji se odnose na kontakte, za koje nije
potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru ve¢ ¢e jedna strana pisanim putem
obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Ucinak promjene ¢e nastupiti kada
druga strana zaprimi takvu obavijest.
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1.1.2 Ugovorne Izbrisati Clanak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedecim:

strane i osobe Clanak 1.1.2.8. ,Podizvodac" znaci ,Podugovarateli" sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 120/16) i oznacava svaku osobu koja je u Ugovoru
navedena kao podugovaratelj ili svaku osobu koja je imenovana kao
podugovaratelj za dio Radova te se rije¢ ,Podizvodac" zamijenjuje rijecju
~Podugovaratelj"* u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.2.11. ,Nadzorni inZenjer" zna¢i fizicku osobu s ovlastenjima
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o gradniji (Narodne
novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o komori arhitekata i
komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novina br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19), Zakona o gradniji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj projekta® znadi fizicku osobu imenovanu od
strane Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju
Ugovora i obavlja komunikaciju izmedu InZenjera i Narucitelja.

Clanak 1.1.2.14. ,InZenjer gradilista® znadi fizicku osobu s ovlastenjem
da vodi gradenje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o
komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18, 110/19), i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.15. ,Projektantski nadzor" znai fizicku osobu imenovanu
od strane Narucitelja sukladno ¢I.55 Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19),
koja ¢e obavljati sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu.

1.1.3 Datumi, Izbrisati Clanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedecim:
testovi, razdoblja i
dovrsetak »,Osnovni datum" znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Izbrisati clanak 1.1.3.2. i zamijeniti ga sljedecim.

"Datum pocetka™ znaci ,Uvodenje u posao" za radove te se rijeCi ,Datum
pocetka" zamjenjuju rije¢ima ,,Uvodenje u posao" u cijelom tekstu Ugovora.
Uvodenje u posao znaci predaja, od strane Narucitelja Izvodacu: glavnog
projekta; gradevinske dozvole; elaborata iskol¢enja lomnih tocaka
parcelacijske crte uz iskolCenje, te elaborata iskolCenja osi; i davanje
IzvodaCu prava pristupa i posjeda na GradiliSte za izvodenje radova.
Uvodenjem u posao Inzenjer i Izvodac potpisat ¢e poseban zapisnik. Datum
Uvodenja u posao upisat ¢e se u Gradevinski dnevnik.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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Na kraju Clanka 1.1.3.3. izbrisati tocku i dodati:

,do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Clanku 10.
(Preuzimanije od stane Narucitelja)."

Mijenja se Clanak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedecim.

~Testovi po dovrsetku" znace, Tehnicki pregled" koji se obavlja u
svrhu utvrdivanja izgradenosti gradevine u skladu s gradevinskom
dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevinu koja se moZe graditi ili
radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta kako je uredeno
Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Pravilnikom o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 48/2018).

Izbrisati Clanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijededim:

~Razdoblje obavjestavanja o nedostacima" je razdoblje za slanje
obavijesti 0 nedostacima na Radovima prema clanku 11.1. (DovrSetak
preostalih radova i otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku
ponudi (sa svim produljenjima iz ¢lanka 11.3. - Produljenje Razdoblja
obavjestavanja o nedostacima), racunajué¢i od datuma kada je izdana
Potvrda o preuzimanju prema clanku 10. (Preuzimanje od strane
Narucitelja).

Razdoblje obavjeStavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima
znacenje razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama dl.
6311632 u vezis ¢l. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i njegovo je trajanje odredeno u Dodatku
ponudi. Razdoblje odgovornosti za nedostatke pocCinje te¢i danom izdavanja
Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane
Narucitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi
nacin utjecu na izvodacevu odgovornost iz Clanka 633. do 636. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), za
nedostatke gradevine koje se odnose na bitne nedostatke gradevine i za
nedostatke zemljista, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka radova."

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedecim;

~Potvrda o ispunjenju ugovora" ima znacenje potvrde koja se izdaje
prema ¢lanku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

Dodati Clanak 1.1.3.10. ,Jamstveni rok"

,Jamstveni rok™ ima znaCenje Jamstvenog roka za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku, sukladno odredbama Zakona o obveznim
odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), i njegovo je trajanje
odredeno u Dodatku ponudi. Taj rok oznaCava vremensko razdoblje u
kojem Izvodac garantira za kvalitetu izvedenih Radova, ugradene Opreme
i materijala. Jamstveni rok pocinje teCi danom izdavanja Potvrde o
preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane Naruditelja)."
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1.1.4 Novaci Mijenja se clanak 1.1.4.1. te isti glasi:

plaéanje
,Prihvaceni ugovorni iznos" ima znacenje cijene navedene u
Ponudbenom listu bez PDV-a.

Mijenja se clanak 1.1.4.3. te isti glasi:
~Trosak" znadi sve izdatke koje opravdano napravi (ili ¢e napraviti)
Ugovaratelj, na gradilistu ili izvan njega. TroSak ne ukljuCuje reZijske
troskove i slicne izdatke kao ni dobit.

Na kraju clanka 1.1.4.6. dodaje se:
Napomena:
Sva placanja ¢e biti iskljucivo u HRK.

Mijenja se clanak 1.1.4.8. te isti glasi:
,Lokalna valuta" znadi kuna (HRK).

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13.: ,,0péi troskovi" izracunavaju se na nacin da se dokazani
direktni troSkovi Izvodaca mnoZze koeficijentima:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, Kir = 1,22

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, u iznosu Kmr = 1,08.

Nacin primjene Koeficijenta indirektnog troska i Koeficijenta manipulativnog
troska opisan je u ¢lanku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Razumna dobit” zna¢i jednu dvadesetinu (5%)
odgovarajucih Troskova.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Kamata za zakasnjelo pla¢anje" ima znacenje
zakonske zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kasnjenja. Za zakasnjela pla¢anja u kunama na obracun
zateznih kamata primjenjivat ¢e odredbe primjenjivog hrvatskog zakona
(odredbe Zakona o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,
29/18 te Zakona o financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi NN
108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15i 78/15).

1.1.5 Radovi i U Clanku 1.1.5.6. brisati ,(ako postoje)" / dodati:

Sredstva
# predstavlja funkcionalnu cjelinu ili je pismeno dogovoreno izmedu
Ugovornih strana da se smatra Dijelom Radova."

1.1.6 Ostale Izmjene i dodatni Clanci:

definicije
Izbrisati clanak 1.1.6.6. i zamijeniti ga sljedecim:
Clanak 1.1.6.6. ,Sredstvo osiguranja za izvrsenje ugovora™ znaCi
~Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora" sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(NN 120/16) i ima znacCenje sredstva osiguranja (ili vise njih, ako postoje)
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prema Clanku 4.2. te se rijeCi ,Sredstvo osiguranja za izvrSenje ugovora“
zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora“ u cijelom
tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.10. ,Dozvola" znadi sluzbeni akt potreban da se odobri
gradenije sukladno Zakonu.

Clanak 1.1.6.11. ,Gradevinski dnevnik” zna¢i dokument odreden
¢lankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) kao i odredbama Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZzenjera (NN 111/14 s izmjenama i
dopunama) koji Izvodac mora uspostaviti i voditi na Gradilistu. Svi upisi u
Gradevinski dnevnik moraju biti potpisani od Izvodaca i Nadzornog
inzenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,Gradevinska knjiga" zna¢i dokument u koji se po
stavkama Troskovnika obracunavaju i utvrduju koli¢ine izvedenih Radova i
sluzi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okoncane situacije.
Gradevinsku knjigu vodi Izvodac, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni
inzenjer.

Clanak 1.1.6.13. ,Uporabna dozvola" znadi sluzbeni akt kojim se
dozvoljava koristenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon ¢ijeg izdavanja
se moze izdati rieSenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu,
a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).

Clanak 1.1.6.15. “Projekt izvedenog stanja” ima znacenje izvedbenog
projekta gradevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno
stvarno izvedenim radovima.

Clanak 1.1.6.16. ,Garancija za povrat predujma“ znadi ,Jamstvo za
povrat avansa" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili vie njih, ako postoje) prema clanku 14.2.
te se rijeci ,Garancija za povrat predujma" zamjenjuju rijeima ,Jamstvo za
povrat avansa" u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.17. ,Garancija za zadrzane iznose" znaci ,Jamstvo za
zadrzane iznose" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili vise njih, ako postoje) prema clanku 14.9.
te se rijedi ,Garancija za zadrzane iznose" zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za
zadrZane iznose" u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.18. ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku"™ znaci ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku™ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema ¢lanku 11.1.
te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku" zamijenjuju rijeCima ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku" u cijelom tekstu Ugovora.
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1.2 Tumacenje U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku " unijeti:
. i supotpisane od ovlastenih predstavnika strana"

Dodaje se na kraju ovog clanka:

Pozivanje na odredbe Zakona ukljuCuje i sve podzakonske akte kao i sve
njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u
trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su
zamijenili one koji se spominju.

Gdje uz opéu odredbu slijedi rijec ,ukljucujuci® ili ,narocito" ili "primjerice",
nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slucaju
pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih
odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e slucajevima ugovorne strane nevazecu
odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti najbliza
nevaljanoj odredbi.

1.3 Komuniciranje Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremena situacija, Okoncana situacija i popratna dokumentacija moraju
takoder biti dostavljeni u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom
korespondencijom trazi djelovanje Narucitelja ili InZenjera u odredenom
roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da
izracun roka pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane
Narucitelja ili InZzenjera, ovisno o slucaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat ¢e se da nije ucinjena
sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektronicke poruke ili zapisnika
bilo kojeg sastanka.

1.5 Red prvenstva Izbrisati clanak 1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

dokumentacije
Dokumentacija koja cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to navedeno u
Clanku 2. Sporazuma. U slucaju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima,
InZenjer Ce izdati potrebna objasnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od
Narucitelja znaci verziju dokumenta vazecu na Osnovni datum.

1.6 Sporazum Izbrisati clanak 1.6 i zamijeniti ga sljedecim.

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga Izvodacu koji ga mora potpisati
unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju. Ugovor
stupa na snagu na datum potpisa Sporazuma od strane Izvodaca. TroSkove
biljega i slicne naknade (ako postoje) prema propisima u vezi sklapanja
Ugovora snosit ¢e Narucitelj.

Gospodarski subjekt je obvezan, sukladno ¢l. 4. st. 4. ZIN 2016, tijekom
izvréenja ugovora o javnoj nabavi pridrzavati se primjenjivih obveza u
podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljuCujuci kolektivne
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ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba
medunarodnog prava okoliSa, socijalnog i radnog prava navedenim u
Prilogu XI. ZIN 2016.

1.8 Cuvanje i U trecem stavku iza rijeci ,Jzmjene " dodati:
dostava
dokumentacije » ,dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljuujuci bez ogranicenja, dokumente

koji su navedeni u Clanku 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13,
20/17, 39/19, 125/19), *

1.12 Povjerljivi Izbrisati clanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim.

podaci
Izvodacevi i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije
koje InZenjer moZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvodacevog
pridrzavanja Ugovora i omogucéavanja njegovog propisnog ispunjenja.
Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da postuju
Zakon.
Izvodacu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narudcitelja, priopciti
povijerljivi podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.
Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Naruditelj u
pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvodaca; podaci koji bi po razumnoj
ocjeni dobrog struc¢njaka mogli prouzrociti Stetne posljedice za Narucitelja;
te podaci koji su po vazec¢im propisima povijerljivi.
Izvodac¢ odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog
povrede odredbi ovog ¢lanka.
Svi osobni podaci ukljuCeni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa
vaze¢im propisima koji reguliraju zastitu osobnih podataka te sukladno
Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeca od 27.04.2016.
godine. Podaci ¢e biti obradivani iskljucivo u svrhu izvodenja, upravljanja i
pracenja ovog Ugovora od strane Narucitelja.
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Dodatni Clanak 1.15:

1.15

Ispitivanja i revizije IzvodaC ¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava

od strane tijela provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu

Europske Unije Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020, Europskoj
Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom
Sudu da provijeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili
provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvodenje pune revizije, ako
je potrebno, na temelju racunovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog
dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu
se provoditi do 5 godina nakon konacnog plaéanija.

Nadalje, Izvoda¢ ce dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da
provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u
propisima Europske Unije za zastitu financijskih interesa Europske unije
protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati
odgovarajuéi pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor,
ukljucuju¢i njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze
podataka u vezi tehnickog i financijskog upravljanja projektom i da
poduzima sve korake da omoguci njihov rad. Pristup koji se daje
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda
bit ¢e na temelju povijerljivosti u odnosu na tre¢e osobe, ne derogirajuci
odredbe javnog zakona Ciji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili lako
dostupni i spremljeni tako da omogucuju njihovo ispitivanje, a Izvoda¢ mora
obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac jaméi da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnhog programa ,Konkurentnost i kohezija
2014-2020", Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti
jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog
Podizvodaca ili osobu koja ima koristi od EU fondova.

1.16 Dodatni Clanak 1.16:

Administrativne i

Financijske Kazne Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Naruditelj
moze IzvodaCu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno
¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br.
966/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a od 25. listopada 2012. o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opéi proracun Unije s
izmjenama i dopunama.
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2. Narucitelj

2.5 Potrazivanja U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije " dodati:

Narucitelja
» ali ne dulje od 28 dana ”
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3. Inzenjer

3.1 Obvezei
ovlastenja Dodati nakon prvog stavka:
InZenjera

Osoblje Inzenjera ukljuCuje, ali bez ograni¢enja, Nadzorne inzenjere
ovlastene da djeluju kao nadzorni inzenjeri sukladno Zakonu o gradnji
(Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim.

InZzenjer moze obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja

proizlaze iz Ugovora. Inzenjer mora dobiti pisano odobrenje Narucitelja prije

poduzimanja radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:

(a) Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace
nenavedene u Ugovoru;

(b) Clanak 8.4. [Produljenje Roka dovrsetka]: odobravanje produljenja
Roka dovrsetka;

(c) Clanak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za privremenu
obustavu Radova ili dijela Radova.

(d) Clanak 10.1 [Preuzimanje Radova ili Dijela radova]: izdavanje Potvrde
0 preuzimanju za Radove ili Dio radova;

(e) Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko
takva Izmjena zahtijeva promjenu Tehnickih specifikacija.

()  Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji
je podnio Izvodac sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2
[Poboljsanja].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugroZava
sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada
Izvodaca bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu da
izvede Radove ili uradi stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne da se
ukloni ili smanji rizik. Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu
Inzenjera, bez obzira Sto on nema odobrenja Narucitelja. InZenjer ce
odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno Clanku
13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e Izvodaca s kopijom Naruditelju.

3.4 Zamjena Zamijeniti broj 42" s,21"

InZenjera
Na kraju clanka dodati:
Zamjena strucnjaka
Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne izvodenje radova,
moraju zaista i sudjelovati kao tehnicki stru¢njaci u projektu.
U slucaju da Izvodac Zeli promijeniti strunjaka kojeg je nominirao u svojoj
ponudi, za to ¢e ishoditi prethodnu suglasnost Narucitelja navodeéi detalje o
strucnjaku kojeg namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi stru¢njak koji se
predlaze mora zadovoljavati uvjete odredene ovom Dokumentacijom o nabavi
ako se zamjenjuje stru¢njak koji nije ocjenjivan u okviru ENPa. Ako se mijenja
strucnjak koji je ocjenjivan u okviru ENPa, tada taj strucnjak ne samo da mora
zadovoljavati uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi, ve¢ mora imati
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jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog stru¢njaka kojeg
zamjenjuje.
Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili vise strucnjaka
Izvodaca u sljede¢im okolnostima:

- ako struénjak opetovano propusta obavljati radnje definirane

Ugovorom,
- uslucaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl.

Dodatni troSkovi koji nastanu zamjenom strucnjaka idu na teret Izvodaca, a
Sto izmedu ostalog ukljucuje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja
nadleznih tijela koja nadziru koristenje sredstava financiranja ovog Ugovora.

3.5 Odluke Dodati na kraju ovog Clanka:

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se produljuje Rok dovrsetka ili
povecava Ugovorna cijena iz Clanka 14.1, na odgovarajuéi nacin ée se
primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016)
— dalje u tekstu: ZIN 2016.

Trenuci u kojima ¢e Ugovorne strane formalizirati dodatke Ugovoru sukladno
odredbama ZIN 2016 su:

a) svaki dogovor kojim se Prihvaceni ugovorni iznos povecava za 2.5%

b) svaki iduci dogovor kojim se Ugovorena cijena povecava za 2.5%

c) svaki dogovor na dan kada je Narucitelj primio zadnji zapisnik o
tehni¢kom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled,
navodedi u njemu da se za izvedene Radove moZze izdati Uporabna
dozvola, a kojim se Prihvaceni ugovoreni iznos i/ili Ugovorena cijena
povecava za iznos maniji od 2.5%.

Ugovorne strane e svaki od dogovora (a), (b) ili (c) kojim se produljuje Rok
dovrsetka formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvazavajuéi odredbe vazeceg ZIN
2016. i podzakonskih propisa.

3.6 Sastanci Dodatni Clanak 3.6:

rukovodstva
Inzenjer ili Predstavnik Izvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje na
sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduceg rada. InZenjer i
Predstavnik Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZzenjer ¢e
voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik Izvodaca su duzni na sastanke
rukovodstva pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik Izvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise
dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji su
sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti
navedenu u zapisniku, bit ¢e u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova buducih aktivnosti, stanje Osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, placanja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim Izvodacima, i ostale prikladne teme.
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Sastanci ¢e se odrzavati tjedno.
Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka ¢e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ce se
raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su
raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

20



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE IVANIC-GRAD
REKONSTRUKCUIA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA

4, Izvodac

4.1 Opce obveze Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodaca
Izvoda¢ mora izraditi, i drzati ih azurnim, komplet Elaborata iskolcenja,
Izvedbenog projekta, Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata
izvedenog stanja. Ti dokumenti ¢e se drzati na gradilistu i smiju se Koristiti
samo u svrhu ovog Clanka.
Osam kompleta nacrta izvedbenog projekta i Elaborata iskolCenja (6 tiskanih
primjeraka i 2 digitalna na USB ili DVD mediju) treba predati Inzenjeru prije
pocetka radova.

Po sedam kompleta Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata
izvedenog stanja (5 tiskanih primjeraka i 2 digitalna na USB ili DVD mediju)
treba predati InZenjeru prije pocetka tehnickog pregleda. Izvodac treba
unaprijed traziti suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu nacrta, sistem
kodiranja i ostale relevantne detalje.

IzvodaC¢ mora izraditi tri privremene informacijske ploCe min. dimenzija
70x100cm da se osigura vidljivost financiranja ili sufinanciranja od strane
Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike sredstava;
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014-2020
objavljenom na sljedecoj stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/kako do eu fondova

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe ¢lanaka 604.,
605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,
29/18).

4.2 Sredstvo Promijeniti drugi stavak tako da glasi:

osiguranja za

izvrSenje Izvodac ¢e Naruditelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora u

Ugovora obliku Jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa svim elementima
navedenim u oglednom obrascu Jamstva za uredno ispunjenje ugovora danim
u Knjizi 2 DON, u roku od 28 dana od dana obostranog potpisa Sporazuma
kako je odredeno Clankom 1.6 [Sporazum].

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZze biti u dvije opcije:
— Jamstvo izdaje jedan clan zajednice te u tom sludaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rijeC o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima clanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom
iznosu iz ovog Clanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u
vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Narucitelj moZe predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg
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se Clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi
navedeni u jamstvu.

Umijesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora IzvodaC ima
mogucnost dati novCani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun
Narucitelja.

Dodaje se u stavak cetiri ovog Clanka slijedece:

e) radi naplate Kazne za zakasnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih obveza iz
ovog Ugovora, u skladu sa ¢lancima 8.7. i 14.15. Ugovora.

f) Narucitelj ¢e naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti
ukoliko tijekom trajanja ugovora nastanu poznate okolnosti koje bi potvrdivale
da je Izvodac bio u sukobu interesa u bilo kojoj fazi realizacije projekta pocev
od slanja Poziva na nadmetanje u EOJN.

Promijeniti sesti stavak tako da glasi:

Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosno
novcani polog u roku od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju
od strane Narucitelja. Prije vracanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Izvodac ¢e dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se Prihvaceni ugovorni iznos ili Ugovorna cijena temeljem odluka
InZenjera sukladno Clanku 3.5. poveca, iznos Sredstva osiguranja za izvrSenje
Ugovora povecat ¢e se za odgovarajudi iznos.

Kada se Prihvaceni ugovorni iznos ili Ugovorna cijena temeljem odluka
Inzenjera sukladno clanku 12.3. poveca za vise od 2.5%, iznos Sredstva
osiguranja za izvrsenje Ugovora povecat Ce se za odgovarajuci iznos.

U slucaju preuzimanja dijela radova prije dovrSenja cjelokupnih ugovorenih
radova, nakon Sto Izvoda¢ Naruditelju dostavi jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku za dio radova za koji je izdana Potvrda o
preuzimanju dijela Radova, Narucitelj ¢e dozvoliti Izvodacu da dostavi jamstvo
za uredno ispunjenje ugovora u iznosu koji je umanjen razmjerno vrijednosti
Dijela radova za koje je izdana Potvrda o preuzimanju, uz povrat ranije
dostavljenog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

4.3 Predstavnik Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodaca
Predstavnik Izvodata mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik
Izvodaca ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora o svom troSku osigurati
na Gradilistu kroz radno vrijeme kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao
valjani prijenos uputa i informacija.

4.4 Podizvodaci Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodad ¢e osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvodaca prema Clanku
1.12 [Povjerljivi podaci] na isti nacin odnose na sve Podizvodace.
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Narucitelj ¢e platiti PodizvodaCima iznose koje je za radove Podizvodaca
Izvodac unio u privremenu situaciju i za koje je Inzenjer potvrdio da su dospjeli
u skladu s podugovorom, sukladno Zakonu kojim se ureduje javna nabava.
Izvodac¢ moze tijekom izvrSenja ovog Ugovora od Narucitelja zahtijevati:

(a) promjenu PodizvodaCa za onaj dio Ugovora koji je prethodno
podugovorio,

(b) preuzimanije izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio,

(c) uvodenje jednog ili vise novih Podizvodaca Ciji ukupni udio ne smije
prijeéi 30% vrijednosti Prinvacenog ugovornog iznosa ovog Ugovora
neovisno o tome je li prethodno podugovorio dio Ugovora.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga Clanka, Izvodac je obvezan Narucitelju
dostaviti slijedece podatke za novog Podizvodaca:

(i) naziv ili tvrtka, sjediste, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedista PodizvodaCa, ako je primjenjivo) i broj racuna
Podizvodada, i

(ii) predmet, koli¢ina, ukupnu vrijednost podugovora i postotni dio
ugovora koji se daje u podugovor.

Narucitelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva Izvodaca iz stavka 4. ovoga
¢lanka zatraziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog Podizvodaca
sukladno Zakonu kojim se ureduje javna nabava.

4.6 Suradnja Nakon rijeci ,javnog tijela" v tocki (c) prvog stavka umetnuti:

. ili isporucitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”

4.7 Iskolcenje Dodati na kraju prvog stavka.

Izvodac ¢&e osigurati da iskolCenje izvede osoba ovlastena prema clanku 58.
Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).

4.8 Sigurnosni Promijeniti tocku (a) ovog Clanka tako da glasi:

postupci
»zadovoljavati sve odgovarajuce sigurnosne propise, pravila i specifikacije,
prema Zakonu o zastiti na radu (Narodne novine br. 71/2014 s izmjenama i
dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih
za potpunu zastitu na radu i oCuvanje okolisa"

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi za
mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i Predstavnika
Izvodaca i ukljuceni u prijedlog IzvodaCeve organizacije i metode gradenja
koje podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opce obveze Izvodaca].
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Dodati na kraju ovog Clanka:
4.9 Osiguranje
kvalitete Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu
dopremljene na GradiliSte moze utvrditi da li su sukladni Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta i Knjige 3 DON, Zakonu
o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09,
87/10 i 129/11), Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,
130/17, 39/19), Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN
35/18), Tehnitkom propisu za gradevne konstrukcije (NN 17/17),
Tehnickom propisu kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne
proizvode u uskladenom podruc¢ju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19), Uredbi (EU) br.
305/2011 Europskog parlamenta i vijeca od 9. ozujka 2011. o utvrdivanju
uskladenih uvjeta za stavljanje na trziste gradevnih proizvoda i stavljanju
izvan snage Direktive Vije¢a 89/106/EEZ, Zakonu o zastiti okoliSa (NN
80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o

sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U slucaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili

specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu
s dobrom gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugadije specificirano. Za Proizvode
specificirane prema odredenom standardu, Izvodac treba od proizvodaca
pribaviti ispravu o sukladnosti.

4.10 Podaci o Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:
gradilistu
Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac se ne smije oslanjati na bilo koje istrazivanje, izvjesStaj, ili drugi
dokument pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na
koju se odnosi ovaj Clanak i Narucitelj ne jamdi tocnost ili potpunost bilo kojeg
takvog istrazivanja, izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju
koja se nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

Izvodac c¢e provoditi daljnja istraZivanja na GradiliStu koja smatra potrebnim
za podnosenje bilo kakvog proracuna, za dobivanje bilo kojih sluzbenih i drugih
odobrenja te za izvodenje, dovrSenje i odrzavanja Radova do potpunog
zadovoljstva Inzenjera.

4.12 Ovaj clanak se brise i glasi:
Nepredvidivi Izvodac je u ponudenu cijenu ukljucio sve elemente vezano na lokaciju i pristup
fizicki uvjeti objektu, projektnu dokumentaciju i sve ostale specifi¢nosti predmeta nabave,

Radova, Gradilista, Zemlje, zastite okolisa i ostalih bitnih stavki potrebnih za
uspjesnu realizaciju Ugovora.
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4.13 Pravo
prolaza i objekti

4.14
Izbjegavanje
ometanja

4.18 Zastita
okolisa

4.19 Struja, voda
i plin

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(@) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i

(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troskove kojima moze biti izlozen zbog
toga Sto mora udovoliiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca
kojima se kreCu vozila dolaze¢i na Gradiliste, istovarom ili utovarom, ili
Cekanjem vozila ili u vezi bilo Cega Sto ometa izvodenje Radova. Izvodac ce
osloboditi ili obestetiti Narucitelia od bilo koje odgovornosti, gubitka,
potrazivanja ili postupaka u odnosu na Stete na cestama ili mostovima,
izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja Radova. Izvodac e osigurati
da se sprijeci svim vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu iznose blato,
smece itd. i mora redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvodac mora pribaviti sve Sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez
odobrenja dodatnih troskova.

Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, lzvoda¢ ¢e snositi sve
troskove da se objekti, ceste, privremene ceste i sve okolne povrsine, koji su
osteceni zbog upotrebe od strane IzvodaCa dovedu u prethodno stanje na
troSak Izvodaca, prema zahtjevu InZenjera ili odgovarajucih vlasti. Izvodac ¢e
placati sve naknade i pristojbe u svezi koriStenja cesta za potrebe izvrSenja
Ugovora.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili" i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na Gradilistu za Narucitelja ili drugu osobu,
ukljucujuéi bez ogranicenja pogonsko gorivo, elektricnu energiju, vodu,
plin, telefon, podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Narucitelj temeljem Ugovora o gradenju prenosi vlasnistvo nad gradevnim
otpadom na Izvodaca.

IzvodaC kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada duzan je gospodariti
gradevnim otpadom koji je nastao tijekom gradenja, rekonstrukcije ili
odrzavanja na gradilistu sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji ureduju
gospodarenje otpadom.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada treba sve troskove koji
proizlaze iz obveze gospodarenja gradevnim otpadom uracunati/ukalkulirati u
stavkama troskovnika i nece se posebno obracunavati.

Izbrisati tredi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljededim:

Izvodac ¢e sve dospjele iznose za takve usluge placati direktno isporucitelju
usluge.
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4.21 Izvjestaji o Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

napretku radova
Rok iz prethodne recenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izviestaj iz
druge recenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnii
(Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o nacinu provedbe
stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjeS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14 s
izmjenama i dopunama).

Predstavnik Izvodaca Ce priredivati tjedne izvjeStaje u formatu dogovorenom
s Inzenjerom. Kopije tih izvjeStaja bit ¢ée dostavljene Inzenjeru putem
elektronicke poste s potvrdom primitka jedan dan prije tjednog gradiliSnog
sastanka ili drugacije kako se dogovori.

Izvodac mora pripremati i odrzavati azurnim i sve druge sluzbene izvjestaje
prema Zakonu.

4.25 Dodatni Clanak 4.25:

Postojeci vodovi
Izvodac ¢e se upoznati s poloZajem svih postojecih vodova kao Sto su odvodi,
telefonske i elektricne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi,
plinske cijevi i sli¢no, prije nego pocne svaki iskop ili drugi rad koji moZze utjecati
na postojece vodove. IzvodacC ce biti odgovoran za sve Stete na cestama,
odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao
on ili njegov Podugovaratelj i mora popraviti svaku takvu Stetu na svoj trosak
i na potpuno zadovoljstvo InZenjera Sto je prije moguce, ali u svakom slucaju
unutar Roka dovrsetka.
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5. Imenovani Podizvodaci

Bride se ovaj Clanak u cijelosti
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6. Osoblje i radna snaga

6.2 Place i uvjeti
rada

6.3 Osobe u
sluzbi
Narucitelja

6.6 Objekti za
osoblje i radnu
snagu

6.8 Rukovodenje
od strane
Izvodaca

6.10 Evidencija
Mehanizacije
Izvodaca i
Osoblja Izvodaca

6.12 Strano
osoblje

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom placa
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos
sa istim ili sliénim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Naruditelja
i/ili Inzenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodac nece dopustiti nikome od Osoblja Izvodaca da ima privremenu ili
stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodece Osoblje mora imati zadovoljavajuce znanje hrvatskog
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e Izvodac¢ na svoj trosak imati
dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspolozivih na Gradilistu kroz cijelo
radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno komuniciranje.

Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

Izvodac je duzan dostaviti InZenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj
svake skupine Osoblja Izvodaca (potpuni i tocan popis radnika uz naznaku
imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije
Izvodaca na Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci ,detalji”, a prije rijeci ,,moraju” dodaje
se ,se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treéa recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.

Dodatni Clanak 6.12:

Izvoda¢ moZe dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u
opsegu dopustenom Zakonom. IzvodaC mora osigurati da to Osoblje ima
potrebne boraviSne vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz rad stranog
Osoblja su odgovornost Izvodaca.

IzvodaC Ce biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mijesto gdje je
regrutirano ili do njihovog prebivalista. U slu¢aju smrti bilo kojeg od tog Osoblja
ili ¢lana njihove obitelji, Izvodac Ce biti odgovoran za odgovarajuce aranZmane
vezano za njegov povratak ili pogreb.
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6.13 Praznici i Dodatni Clanak 6.13:

vjerski obicaji
Izvodac nece obavljati Radove na drZavne praznike, dane odmora, osim po
odobrenju InZenjera.
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4 Ispitivanje

7.7 Vlasnistvo
nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8 Naknade

RijeC ,ispitivanje" zamjenjuje se s ,tekuca ispitivanja".

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se tekuca ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih
ovlastenih neovisnih tre¢ih osoba, prema odredbama Zakona, one ¢e biti
unajmljene i pla¢ene od Izvodaca.

Brise se tocka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

(a) kada budu ugradeni i obracunati u Radovima.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

»0sim ako nije drukdije odredeno u Tehnickim specifikacijama, Izvodac ce
pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i
druga placanja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

8.1 Pocetak

radova Datum pocetka bit ¢e najkasnije 35. dan po stupanju Sporazuma na snagu ali
ne prije nego je Narucitelju dostavljeno valjano Jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Prije poletka izvodenja Radova IzvodaC Ce se pobrinuti da dobije sva
dopustenja prema Clanku 1.13 [Pridrzavanje Zakona], kako se zahtijeva prije
pocetka gradevinskih radova.

Izvodac Ce pribaviti i predati InZenjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju
svih uvjeta trazenih za obavjestavanje o pocetku izvodenja radova po Zakonu.
Izvoda¢ mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije planiranog pocetka
izvodenja radova.

Odmah po uzimanju u posjed GradiliSta (prema tocki 2.1. Opcih uvjeta Ugovora
o gradenju i Dodatku ponudi — Obrazac 1) Izvodac ce provijeriti susjednu
imovinu i javne ceste i napraviti pregled istroSenosti postojecih zgrada, cesta,
putova, ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju GradiliSte i pripadajuce zgrade
i objekte, te izraditi detaljne fotografske snimke postojeceg stanja.

Izvodac je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i
tiskanom obliku InZenjeru u roku od 7 dana od uzimanja u posjed Gradilista .

8.3 Vremenski Na kraju ovog Clanka dodati:

plan
Vremenski plan treba biti u obliku mreznog dijagrama (Metoda kriticnog puta
ili Critical Path Method) dogovorenom s Inzenjerom i sukladan Naruciteljevom
racunalnom programu za upravljanje projektima i mora omoguditi usporedbu
planiranog napredovanja i redoslijeda aktivhosti sa stvarnim napredovanjem.

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvodac ¢e dostavili vremenski raspored
planiranog koriStenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvodaca) u obliku
linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova.

Vremenski plan mora obavezno sadrzavati aktivnosti izrade Izvedbenog
projekta i razdoblja njezinog pregleda od strane Inzenjera, sukladno Podclanku
4.1. Vremenski plan takoder mora sadrzavati vrijeme potrebno za Testove po
dovrsetku i izdavanje Potvrde o preuzimanju, koje je takoder sastavni dio Roka
dovrsetka radova.

Uz Vremenski plan Izvoda¢ mora izraditi financijski plan koji ¢e prikazati
vrijednost radova planiranih za izvodenje u svakom mjesecu. Financijski plan
mora biti raspisan na nacin da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i
grupe radova iz TroSkovnika.

Izvodac mora na Gradilistu drzati kopiju vremenskog plana i azurirane podatke
o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana Izvoda¢ mora uzeti u racun vremenske i
hidroloske prilike i/ili moguce privremene obustave, moguce ograniCenje
napredovanja u zimskim mjesecima (pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji
25-godisnji statisticki podaci). Vremenski plan koji sadrzi ogranienja u
napredovaniju ili privremeno obustavljanje Radova bit ¢e prihvatljiv InZzenjeru,
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8.4 Produljenje
Roka dovrsetka

8.5 Kasnjenje
koje uzrokuju
viasti

8.6 Dinamika
napretka

8.7 Kazna za
zakasnjenje

ali nece osloboditi Izvodaca njegovih obveza po Ugovoru da zavrSi Radove u
skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki azurirani vremenski plan mora Izvodac predati InZenjeru u roku 14 dana
nakon $to to InZenjer zatrazi.

Na kraju stavka (c) dodati:

Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra,
normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao
desetogodisnji mjesecni prosjek tih parametara, izmjerena u nekoj
meteoroloskoj stanici u blizini lokacije gradilista.

Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih
parametara Izvodac je duzan traziti podatke o temperaturi, oborinama ili vietru
od najblize meteoroloske stanice.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Produljenje Roka zavrSetka samo po sebi ne daje pravo Izvodacu na dodatno
placanje. Izvodac nece imati pravo na pojedinacno Produljenje Roka dovrsetka
za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego
samo na stvarno produljenje kako to odredi Inzenjer bez obzira na razloge koji
su prouzroCili zakasnjenje.

Izvodac moze zahtijevati Produljenje Roka dovrsetka samo zbog zakasnjenja
radova koji su na kriticnom putu. Kriticni put je slijed radova/aktivnosti s
najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivhosti koji nemaju vremensku
rezervu.

U slucaju zastoja radova ili produzetka rokova gradnje za koju je odgovoran
narucitelj, Izvoda¢ nema pravo na naknadu troskova koji se odnose na
troskove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku Stetu.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

» , ali ne¢e na bilo koji nacin dati pravo Izvodacu da potrazuje bilo kakve
Troskove ili izmaklu dobit zbog tog zakasnjenja."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni Troskovi revidiranih metoda, ukljucujuéi mjere za ubrzanje, prema
nalogu Inienjevra kako bi se smanijilo zakasnjenje uzrokovano razlozima
navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrSetka], bit ¢e placeni od
Narucitelja, bez da se iznos dodatnih TroSkova uveca za bilo kakvu korist
Izvodaca.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

~Kazna za zakasnjenje" znaci ugovorna kazna i primijenit ¢e se u skladu s
¢lancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18).

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.
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Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene
ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moZe predmetni iznos naplatiti putem
Jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

8.8 Privremena Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

obustava Radova
Izvodac e poduzeti sve razumne napore da smaniji i otkloni troSkove vezane
za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce nakon Sto
od InZenjera primi dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugaciju
uputu od InZenjera.
Nakon $to je InZenjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvodac i Inzenjer
¢e zajedno pregledati Radove na koje se odnosila priviemena obustava kako
bi utvrdili njihovo stanje.

8.9 Posljedice Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:
privremene
obustave Radova (b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavdi koji glase:

Stvarnim troskovima koje je Izvodal pretrpio zbog obustave, smatraju se
iskljucivo i jedino:

(a) troskovi produzetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;

(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilistu nastali zbog
privremene obustave Radova;

(c) troskovi konzerviranja Radova;

(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme privremene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsiti demobilizaciju Gradilista u slu¢aju privremene obustave
Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je
duZan izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju
privremene obustave Radova te naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja
Radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili
nadoknadu drugih troskova Gradilista ili izvan njega, kao i trosSkova mjesta na
kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troskovi Uprave i sl.

8.10 Plac¢anje za Izbrisati tocku (b) u prvom stavku ovog Clanka.

Postrojenje i 5

Materijale u Dodati na kraju ovog Clanka.

slucaju

Privremene Narucitelj ¢e tada, ako to trazi Izvodac, preuzeti odgovornost za zastitu,
obustave Radova skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili

Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.
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8.12 Nastavak Promijeniti zadnju recenicu tako da da se na kraju recenice brise tocka i dodaje
Radova se:

, nakon $to od InZenjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [Izmjene i
uskladenja].”
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9. Testovi po dovrsetku

9.1 Obveze Izbrisati Clanak 9.1 i zamijeniti ga sliedecim:

Izvodaca
Testovi po dovrSetku ukljucuju Tehnicki pregled u skladu s Pravilnikom o
tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18) i primjenjivim odredbama Zakona o
gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i drugih primjenjivih
propisa.

Dodatno na Testove po dovrsetku koje provodi Izvoda¢, potrebno je obaviti i
Testove po dovrSetku kako je odredeno Tehni¢kim specifikacijama.

Izvodac ¢e dati InZenjeru obavijest ne manje od 21 dan prije datuma kada ¢e
Radovi i dokumentacija koja se traZi po Zakonu po Izvodacevom misljenju biti
spremni za podnosenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole. Ako su radovi
podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati prije dovrsenja
ukupnih Radova, Izvoda¢ moze shodno tome dati obavijest za svaki Dio
Radova.

InZenjer ¢e u roku od 21 dana nakon Sto primi Izvodacevu obavijest i pripadnu
dokumentaciju:

(@) izdati potvrdu IzvodaCu navodeé¢i datum kada su Radovi (ili Dijelovi
radova) spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole
sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodeci razloge i specificiraju¢i Radove koji trebaju biti
dovrSeni od strane Izvodaca. U tom slucaju Izvodac treba izvesti preostale
Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu obavijest kako je
navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocka
(a) ovog Clanka, Izvodac ce podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole
za Radove (ili Dio Radova) u ime Narucitelja. Vrijeme od podnosenja zahtjeva
nadleznom tijelu za izdavanje Uporabne dozvole do odrZavanja tehnickog
pregleda gradevine je sastavni dio Roka dovrsetka radova.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, ukljucujudi i
tehnicki pregled, na nacin kako je odredeno Zakonom.

Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehnickom pregledu Naruditelj ¢e, nakon
otklanjanja nedostataka od strane Izvodaca, zatraziti ponovni Tehnicki pregled.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na nacin kako
je odredeno prema vaze¢em zakonodavstvu.
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10. Preuzimanje od strane Naruditelja

10.1 Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga sljjedecim:

Preuzimanje

Radova ili Dijela Osim kako je to navedeno u ¢lanku 9.4. [Neuspjeli Testovi po dovrsetku),
radova Narucitelj ¢e preuzeti Radove ili Dio radova kada bude izdana Potvrda o

preuzimanju ili se ona smatra izdanom u skladu s ovim clankom.
Izbrisati drugi, treci i Cetvrti stavak i zamijeniti sa slijedecim:

InZenjer ¢e Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove ili Dio radova
unutar 7 dana nakon uspjesno provedenog posljednjeg od predvidenih
tehnickih pregleda Ugovorom, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i podzakonskim aktima. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji
od dana kada je Narucitelj primio zapisnik o posljednjem tehnickom pregledu
koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled, navode¢i u njemu da se za
izvedene Radove ili Dio radova moze izdati Uporabna dozvola, ukoliko ne
postoje uvjetne primjedbe koje su obaveza Izvodaca.

Ako Inzenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove ili
Dio radova izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem
od predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za
tehnicki pregled, navodeéi u njemu da se za izvedene Radove moze izdati
Uporabna dozvola, ukoliko ne postoje uvjetne primjedbe koje su obaveza
Izvodaca.

Ukoliko InZenjer utvrdi nedostatke prilikom preuzimanja, taj popis nedostataka
(dokumentacije ili radovi) Izvoda¢ mora dostaviti/ukloniti u definiranom roku
(primjedbe koje nisu bile evidentirane na tehnickom pregledu) s time da se
preuzimanje odgada do otklanjanja svih nedostataka.

10.2.

Preuzimanje

Dijela radova Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje sljjededim.
InZenjer moze prema zahtjevu Narucitelja izdati Potvrdu o preuzimanju za bilo
koji dio Stalnih radova koji je naveden u Tehnickoj Specifikaciji.

Brise se stavak 2. ovog Clanka i zamjenjuje sljjedecim:

Narucitelj nece koristiti niti jedan dio Radova (osim ako to nije privremena
mjera koja je navedena u Ugovoru ili dogovorena izmedu Ugovornih strana),
sve dok InZenjer ne izda Potvrdu o preuzimanju za taj dio.

Brise se stavak 3. i stavak 4. ovog Clanka.

10.3. Ometanje
Testova po
dovrsetku 3
Brise se ovaj Clanak u cijelosti.
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10.5  Ciscenje
Gradilista

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimaniju, Izvodac ¢e s Gradilista ukloniti svu
Mehanizaciju Izvodaca, viSak materijala, smece otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon Sto je Izvodac
primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin
raspolagati svime Sto je ostalo na GradiliStu. Narucitelj ima pravo na placanje
troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uredenju
Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos maniji od
troskova Narucitelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.

11. Odgovornost za nedostatke

11.1. Otklanjanje
nedostataka

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,Dovrsetak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi. ,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se sljjedecim

.Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim
troSenja izazvanog uobicajenom upotrebom stvari) do isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke, Izvodac ¢e prije vracanja Jamstva za uredno
ispunjenje ugovora iz Clanka 4.2. ovog Ugovora, dostaviti Narucitelju
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku
bankarske garancije (koja sadrzajno odgovara predlosku danom u Knijizi
2, Dio 4, Dokumentacije o nabavi) u visini od 10% (deset posto) Ugovorne
cijene bez PDV-a u roku od 7 dana od dana primitka Potvrde o
preuzimanju, odnosno u visini od 10% (deset posto) vrijednosti Dijela
Radova koji se preuzimaju. sukladno stavkama ponudbenog troskovnika
koje se odnose na taj Dio radova u roku od 7 dana od dana primitka
Potvrde o preuzimanju za Dio radova za razdoblje odgovornosti za
nedostatke kako je odredeno u Dodatku ponudi, te ¢e obaviti Radove koji
su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o ¢emu obavijest daje
Narucitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke.”

Osim navedenog, ugovorno za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
takoder pokriva:

- odgovornost izvodaca za gradevinu zbog bitnih nedostatka gradevine i
nedostatke zemljiSta, u razdoblju vaZenja tog jamstva. Nakon isteka tog
jamstva i dalje postoji odgovornost izvodaca do isteka 10 godina od
predaje i primitka radova.

- odgovornost izvodata po jamstvima za ispravnost prodane stvari
(garancija) koje izdaju proizvodali opreme kao zasebne isprave, u
razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moze biti u dvije
opcije:
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11.2. Troskovi
otklanjanja
nedostataka

11.3. Produljenje
Razdoblja
obavjestavanja o
nedostatcima

11.4. Propust da
se otklone
nedostaci

11.5. Otklanjanje
radova s
nedostatkom

— Jamstvo izdaje jedan clan zajednice te u tom slucaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki Clan zajednice gospodarskih subjekata
dostavi jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak
trazenom iznosu iz ovog clanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni
svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih
garancija.

Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na
kojeg se clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani
slucajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku izvodac ima mogucnost dati novcani polog u traZzenom iznosu visine
jamstva i to na racun Narucitelja.

Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
Jamstvenom roku odnosno novcani polog u roku od 30 dana nakon isteka
razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Izvodac c¢e osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja
odgovornosti za nedostatke. Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku navodi datum njegovog isteka, a
razdoblje odgovornosti za nedostatke jos nije istekao, Izvodac ¢e produljiti
vaZzenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve do
isteka trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Brise se stavak 1. ovog Clanka te se zamjenjuje slijedecim:
»Svi radovi koji su navedeni u Clanku 11.1. (Otklanjanje nedostataka)
izvest Ce se na rizik i troSak Izvodaca.”

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedecim:

»-Ako je isporuka i/ili montaza Postrojenja i/ili Materijala bila priviemeno
obustavljena prema ¢lanku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se
obveze Izvodaca iz ovog cClanka neée primjenjivati na osteéenja ili
nedostatke koji se dogode nakon vise od dvije godine, nakon Sto bi
Razdoblje obavjestavanja o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale
ionako isteklo."

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljjedecim:
. Ako IzvodaC ne otkloni nedostatak ili oStecenje do tog odredenog

datuma, Narucitelj ¢ée aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
Jamstvenom roku."

Brise se ovaj Clanak u cijelost.
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11.6. Ostali testovi

11.7. Pravo
pristupa

11.8. Otkrivanje
uzroka
nedostataka od
strane Izvodaca

11.9. Potvrda o
ispunjenju
Ugovora

11.10.
Neispunjene
obveze

11.11. Ci$éenje
Gradilista

11.12. Pregled
Radova prije
isteka
Jamstvenog roka

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju
Ugovora” te isti zapocinje rijecima: ,Izvodac ima...”

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sljededim.

IzvrSenje obveza Izvodaca nece se smatrati dovrsenim sve dok Inzenjer
ne izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvodacu, u kojoj je naveden datum
kada je Izvodac dovrsio svoje obveze prema Ugovoru.

InZenjer Ce izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon
posliednjeg od sliede¢e navedenih dogadaja: (a) otklanjanja eventualnih
nedostataka zabiljezenih u Potvrdi o preuzimanju. Kopija Potvrde o
ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Smatrat ¢e se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da
su Radovi prihvaceni.

InZenjer ¢e izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora nakon uspjesno
provedenog tehnickog pregleda i okon¢anog obracuna izvedenih Radova.
Preslika Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sliedecim:

Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna
strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme
ostale neispunjene. Ugovor ¢e se smatrati da je na snazi u svrhu
utvrdivanja karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu
na odgovornost Izvodaca za nedostatke gradevine koji se tiCu ispunjavanja
zakonom odredenih temeljnih zahtjeva za gradevinu, ako se ti nedostatci
pokazu u roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno
od dana kada se smatra da je ta Potvrda izdana sukladno odredbama ovog
Ugovora.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Dodaje se novi clanak 11.12.:

Ovlasteni predstavnik NarucCitelja ¢e Sest (6) mijeseci prije isteka
Jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka provesti pregled kako bi
utvrdio jesu li svi nedostaci i Stete otklonjeni i svi dotrajali/istroSeni dijelovi
zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti
kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova.
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Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan
izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim troSenja izazvanog
uobicajenom uporabom stvari) Narucitelj ima pravo, nakon Sto je Izvodacu
dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naruditi
izvodenje tih radova i troskove radova zajedno s troskovima naknadnog
pregleda naplatiti aktivirajuéi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

Ako bi troskovi radova i troskovi pregleda premasivali iznos Jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvoda¢ ce nadoknaditi
preostale troskove Narucitelju.
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12, Izmjera i procjena

12.1 Radovi koji Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se sljedece:

podlijezu izmjeri
Izmjeru Stalnih radova radi Izvodac i upisuje je u Gradevinsku knjigu. Upise
kontrolira i potpisuje Inzenjer.

Ako Inzenjer ispita i ne slozi se s upisom i/ili ne potpiSe ga kao da je dogovoren,
izvijestiti ¢e pisano Izvodaca o aspektima zbog kojih upis smatra netocnim.
Izvodac ¢e Gradevinsku knjigu s obracunom koliCina za prethodni mjesec
dostaviti zajedno s IzvjeStajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u
mjesecu koji slijedi obracunski mjesec.

Izbrisati 4. i 5. stavak.

Brise se tocka (a) drugog stavka Clanka.
12.3 Procjena Dodati nakon pretposijednjeg stavka:
Izvodac ¢e svaku novu jedinicnu cijenu predloziti na nacin da TroSak razlozi
na:
(a) direktni trosak, kojeg ce ciniti:

(i) troSak rada Izvodaca, materijala te opreme i strojeva (bruto i
neuvecani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu
cijena/troskova, ifili

(i) troSak Podizvodata, uz obvezno dostavljenu ponudu
Podizvodaca. Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvodac,
Izvoda¢ ¢e na InZenjerov zahtjev dostaviti analizu
cijena/troskova i za trosak Podizvodaca.

(b) indirektni ili op¢i troSak, koji Ce biti izraCunat mnoZenjem
Koeficijentima iz ¢l. 1.1.4.13 na sljedeci nacin:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, kojim se za odredeni rad
mnozi direktni troSak Izvodaca opisan pod (a)(i) u ovom
odjeliku, Kir = 1,22, i/ili

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, kojim se mnozi dokazani
troSak odobrenog Podizvodaca, opisan pod (a)(ii) u ovom
odjeljku; Kmt = 1,08.

12.4. Na kraju ovog clanka dodaje se:

Izostavljanje Izvodac ne moZe zahtijevati dodatne troskove, u slucaju da je InZenjer dao
nalog za izmjenu ili nalog za izostavljanje neke stavke radova, ako ti radovi jos
nisu zapoceli na Gradilistu ili njihova izrada nije zapocela izvan Gradilista.
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13. Izmjene i uskladenja

13.1.Pravo na
izmjene

13.2.Poboljsanja

13.7 Korekcije
zbog izmjene u
zakonodavstvu

13.8. Korekcija
zbog promjene
troskova

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac nece izvrsiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako
Inzenjer odredi ili odobri Izmjenu kako je odredeno Clankom 3.1. [Obveze i
ovlastenja Inzenjeral.

Dodali novi stavak prije zadnjeg stavka:

Narucitelj ¢e unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu InZenjera za
izvodenje Izmjene. Uputa InZenjera nije vazeca sve dok nije dano takvo
odobrenje.

Dodati na kraju drugog stavka:

Nakon Sto primi takav prijedlog InZenjer ¢e Sto je prije izvedivo odgovoriti
potvrdno, negativno ili ¢e dati svoj komentar. Izvodac nece kasniti niti s jednim
poslom ili prekidati sa planiranim poslom dok ¢eka odgovor.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvodac nece imati pravo na Produljenje roka
ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje vec bilo uzeto u racun u odredivanju
nekog prethodnog produljenja i takvi Troskovi se nece posebno platiti ako su
oni ve bili uzeti u racun u indeksiranju ulaznih podataka u ,tablicu s podacima
za korekciju" u skladu s Clankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troskova].

U prvom stavku druga recenica se brise i zamjenjuje sljedecim:

Ugovorene jedini¢ne cijene i pausalne cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme
trajanja Ugovora. Tablica s podacima za korekciju primjenjuje se samo
temeljem c¢lanka 627. Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene
elemenata, a bez utjecaja Izvodaca, povecale u tolikoj mjeri da bi Ugovorna
cijena trebala biti veca za viSe od deset postotaka.
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14. Ugovorna cijena i pla¢anje

14.1. Ugovorna U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje sljjedecom:
cijena
(a) Ugovorna cijena je iznos iz ¢lanka 4. Sporazuma i biti ¢e podlozna
korekciji u skladu s Ugovorom. Ugovorne jedinicne cijene su
nepromjenjive. Konacna vrijednost radova utvrdit ¢e se na osnovi
stvarno izvrsenih koli¢ina priznatih u gradevinskoj knjizi i jedini¢nih
cijena iz prilozenog troskovnika, kao i odredbi ovog ugovora.

(b) Povecanje cijene moguée je samo sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.

14.2. Pla¢anje Naslov ,14.2 Placanje predujma" i zamjenjuje sa ,,14.2 Placanje avansa"
predujma
Pojam ,,Predujam" ima znacenje ,Avans".

Stavak 3. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Placanje takvog Predujma dopijeva nakon Sto kumulativno nastupe sljedeci
rokovi:
(a) ugovorne strane potpiSu Sporazum;
(b) vIzvodaé dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s
Clankom 4.2. (Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora);
(c) Izvoda¢ dostavi bezuvijetno Jamstvo za povrat avansa u obliku
bankarske garancije ili uplate nov€anog pologa, u iznosima i valutama
jednakim Avansu.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moze biti u dvije opcije:
— Jamstvo izdaje jedan Clan zajednice te u tom slu¢aju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima clanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom
iznosu iz ovog Clanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u
vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.
Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg
se Clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi navedeni
u jamstvu.

Umijesto dostavljanja jamstva za povrat avansa izvoda¢ ima mogucnost dati
novcani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun Narucitelja.
Narucitelj e vratiti Izvodacu Jamstvo za povrat avansa odnosno novcani polog
u roku od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju od strane
Narucitelja.

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slu¢aju da Avans ne bude
otplacen do Okoncanog obraCuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
preostali dug po isplacenom Avansu putem Jamstva za povrat isplacenog
Avansa ili na drugi Narucitelju odgovarajuéi nacin.
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14.3.Zahtjev za
izdavanje
Privremene
situacije

14.6. Izdavanje
Privremene
situacije

14.7. Placanje

14.8. Zakasnjelo
placanje

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se recenica:

»Uz Izvjestaj i popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21, Izvodac je obavezan
dostaviti Gradevinsku knjigu."

Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izbrisati drugu recenicu prvog stavka i zamijeniti sljedecim:

InZenjer ¢e nakon toga, u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvjestaj i popratnu
dokumentaciju iz ¢lanka 4.21, ukljucivo i Gradevinsku knjigu, ovjeriti koli¢ine
izvedenih radova.

Nakon ovjere Gradevinske knjige, Izvoda¢ u roku od 3 dana priprema
elektronsku verziju Privremene situacije koju ée potom u roku od 5 dana
provjeriti Inzenjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene situacije
Izvodac priprema tiskane primjerke koje ovjerava Inzenjer, Voditelj projekta i
Narucitelj.

Nakon provijere elektronske verzije Priviemene situacije, Izvodac ée pripremiti
Privremene situacije (e-raCune), a jedan tiskani primjerak e-racuna zadrzati ¢e
Inzenjer.

Izvodac je uz Privremenu situaciju duzan priloZiti podatke potrebne za izravna
placanja Narucitelja podizvodacima, sukladno primjenjivim odredbama ZIN
2016.

Dodati na kraju Clanka 14.6. novi stavak koji glasi:

Izvodac je obavezan nakon 1.7.2019. izdati, a Narucitelj zaprimati i obradivati
te izvrsiti placanje i elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno
europskoj normi u zakonski propisanom, strukturiranom formatu, a sve
sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju racuna u javnoj nabavi (NN
94/18).

Tocke (a), (b) i (c) izbrisati i zamijeniti sljedecim.

(a) Avans u roku od 56 dana nakon Sto primi dokumentaciju u skladu s
Clankom 14.2 [Placanje avansaj.

(b) Iznos potvrden u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana nakon
Sto Inzenjer primi Izvjestaj i popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21;

(c) Iznos koji je potvrden u Okoncanoj situaciji u roku od 60 dana nakon
Sto Narucitelj primi ovu Situaciju.

Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljededim.

Ako Izvodacu ne bude plaéeno u skladu sa Clankom 14.7. (Placanje), tada on
ima pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kaSnjenja. Taj period pocinje te¢i prvi dan nakon datuma
dospjelosti pla¢anja kako je odredeno u Clanku 14.7. (plac¢anje), bez obzira na
datum kada je izdana Privremena situacija (u slucaju tocke (b) Clanka 14.7.
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14.9 Placanje
Zadrzanog
iznosa

14.10. Obracun
po dovrsetku

14.11. Zahtjev za
izdavanje
Okoncane
situacije

14.14. Prestanak
odgovornosti
Narucitelja

14.15 Valute
plaéanja

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje slijededim.
Zadrzani iznos bit ¢e pla¢en nakon sto je Inzenjer izdao Potvrdu o preuzimanju.

Iznimno, ukoliko Izvodac tako zatrazi, a Narucitelj odobri, ZadrZani iznos moze
se Izvodacu platiti i ranije, uz uvjet da je Izvodac dostavio Narucitelju Garanciju
za puni iznos Zadrzanog iznosa u obliku propisanom Obrascem 2 iz Knjige 2
Dokumentacije o nabavi.

Narucitelj ¢e Izvodacu vratiti Garanciju za zadrzane iznose unutar 70 dana
nakon ocekivanog isteka roka za dovrsetak radova.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

U prvoj recenici prvog stavka Clanka brise se:

»U roku od 56 dana nakon Sto primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora..."
i zamjenjuje sljedecim tekstom:

,U roku do 28 dana nakon $to primi Potvrdu o preuzimanju..."

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje sljjedecim:

Narucitelj ne¢e imati nikakvu odgovornost prema Izvodacu za bilo Sto prema
ili u vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije ukljucio
odredeni iznos iskljucivo za to u Okoncanoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa slijjededim:

Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).
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15. Raskid od strane Narucitelja

15.2 Raskid od U tocki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje
strane nedostataka), umetnuti:
Narucitelja

Jli ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”

U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeci »likvidaciju« umetnuti,

Jli stecaj”

U tocki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:

,» primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili
U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor ", umetnuti:
LukljuCujuéi dodjelu ovog Ugovora ”

Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sliededim:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se Mehanizacija
Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili uklonjeni, biti
otpusteni IzvodaCu na ili u blizini GradiliSta. Po primitku takve obavijesti
Izvodac ¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvodaca i Privremenih
Radova na rizik i troSak Izvodaca. Medutim, ako Izvodac propusti ukloniti bilo
koji predmet Mehanizacije Izvodaca i/ili Privremenih Radova specificiranih u toj
obavijesti, ili ako je Izvodac propustio neko placanje koje duguje Narucitelju,
ti predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja (bez obveze Narucitelja da
postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadrzat ce Narucitelj (ali bez obveze
Narucitelja da ga investira) i doznaciti na racun Izvodaca u skladu s Clankom
15.4 (c).
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16. Obustava i raskid od strane Izvodaca

16.2 Raskid od Brise se tocka (b) prvog stavka ovog Clanka.
strane Izvodaca

Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da
materijalno (znacajno) i nepovoljno utje¢e na ekonomsku ravnotezu
Ugovora i/ili mogucnost Izvodaca da ispuni Ugovor, ...
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17. Rizik i odgovornost

17.3 Rizici
Narucitelja

17.7 1zvodaceva
briga za
postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljededim:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika Naruditelja] ispod, ukoliko
neposredno utjeCu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Dodatni Clanak 17,7:

Izvodac ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Tehnickim specifikacijama od datuma preuzimanja u
posjied do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma
navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog uniStenja
(propasti) ili oSte¢enja na dijelovima postojec¢ih objekata u vrijeme dok je
IzvodaC odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u
Clanku 17.3 [Rizici Narucitelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran po Zakonu,
Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i troSak
Izvodaca.
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18. Osiguranje

18.1 Opdi
zahtjevi za
osiguranje

18.2 Osiguranje
Radova i
Mehanizacije
Izvodaca

18.4 Osiguranje
Osoblja Izvodaca

Promijeniti prvu recenicu Sestog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovaraju¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano od
obavijesti o Datumu pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

IzvodaC je odgovoran i ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora,
ukljucujuci osiguranja rizika navedenih u Clanku 17.3. [Rizici Narucitelja], tocke

(), (9) i (h).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuce drustvo o bilo kakvoj promijeni
u prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost pokrica
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili
ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvodaca, zadovoljava temeljne
zahtjeve osiguranja Izvodacevog Osoblja. Ako nije tako, Izvodac ¢e napraviti
sve Sto je potrebno da udovoliji Zakonu. Medutim, Izvoda¢ moze imati dodatno
osiguranje svog Osoblja.
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19. Visa sila

19.4 Posljedice Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

Vise sile
» placanje svih takvih Troskova, ukljuCujuci i trosSkove popravaka ili zamjene
Radova i/ili Sredstava ostecenih ili uniStenih djelovanjem Vise sile, ako nisu
pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i
Mehanizacije Izvodaca], ako je okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana
u tockama (i) do (iv) Clanka 19.1. [ Definicija Vise sile] i ako se slucaj iz tocke
(i) do (iv) dogodio u Zeml;ji.”
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20. Potrazivanja, sporovi i sud

20.2 Imenovanje Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na nacin da se prva recenica brise i zamjenjuje
Vijeca za sljedecom.

rjeSsavanje 5
sporova Ugovorne strane su duzne, a prije zapocCinjanja sudskog postupka iz Clanka

20.6. ovog Ugovora, svaki postojeéi spor koji proizlazi iz ovog Ugovora i u vezi
s njim, ukljucujuéi i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka,
povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne ucinke koji iz toga
proistjecu, podnijeti na rjeSavanje VRS-u u skladu s Clankom 20.4..

Izbrisati tekst 2. reCenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon Sto je jedna
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri uputiti
spor VRS-u u skladu s ¢lankom 20.4.

Izbrisati tekst od 5. stavka i zamijeniti sa sljedecim.

Dogovor izmedu Ugovornih strana i jednog ¢lana (,miriteli*) ili svakog od tri
¢lana sadrzavat ¢e Opce uvijete Sporazuma o rjeSavanju sporova koji su
prilozeni Op¢im uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC),

Izbrisati tekst od 7. do 10. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ako se bilo kada Ugovorne strane tako dogovore, one mogu imenovati
odgovarajuce kvalificiranu osobu ili osobe da zamijene jednog ili viSe ¢lanova
VRS-a. Osim ako Ugovorne strane ne dogovore drugacije, ovo imenovanje
stupit ¢e na snagu ako neki ¢lan odbije ili ne moZe postupati zbog smrti,
invaliditeta, ostavke ili prestanka imenovanja. Zamjena se imenuje na isti nacin
koji je zahtijevan za imenovanje prvobitnog ¢lana ili dogovorno, kao Sto je
opisano u ovom ¢lanku.

Imenovanje nekog Clana prestaje medusobnim dogovorom obiju Ugovornih
strana, ali ne jednostranim postupkom Narucitelja ili Izvodaca. Osim ako
Ugovorne strane nisu dogovorile drugacije, imenovanje VRS-a (Sto ukljucuje
svakog Clana) prestaje kada VRS donese odluku o sporu koji mu je povjeren
temeljem ¢lanka 20.4 [Ishodenje odluke Vijeca za rjesavanje sporovaj, osim
ako VRS-u temeljem ¢lanka 20.4 do tada nisu povjereni drugi sporovi, u kojem
sluaju ¢e odgovaraju¢i datum biti dan kada VRS donese odluke o tim
sporovima.
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20.4.

Ishodenje
Odluke Vijeca za
rjeSavanje
sporova (Odluka
VRS)

20.6 Arbitraza

Izbrisati tekst 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ako dode do spora (bilo koje vrste) izmedu Ugovornih strana u vezi s
Ugovorom ili izvodenjem Radova, ukljuCujuci sve sporove u vezi s potvrdom,
odlukom, uputom, misljenjem ili procjenom InZenjera, nakon imenovanja VRS-
a temeljem clanka 20.2 [Imenovanje vijeca za rjesavanje sporovaj i 20.3
[Nepostojanje sporazuma o vijecu za rjesavanje sporova] svaka Ugovorna
strana moze se, radi donosenja odluke, u pisanom obliku obratiti VRS-u uz
primjerak drugoj Ugovornoj strani i Inzenjeru. U ovom obracanju ¢ée biti
navedeno da je predano temeljem ovog ¢lanka.

Izbrisati tekst 4. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Unutar 84 dana od primitka pisma o obracanju VRS-u ili od primitka predujma
iz ¢lanka 6 Dodatka — Opéi uvjeti Sporazuma za rjeSavanje sporova koji su
prilozeni Op¢im uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC),,
ovisno o tome koji je kasniji, ili unutar nekog drugog roka koji predloZi VRS i
koji prihvate obje Ugovorne strane, VRS ce donijeti odluku koja mora biti
obrazlozena i u kojoj mora biti naznaceno da se donosi temeljem ovog clanka.
Medutim, ako niti jedna Ugovorna strana nije u cijelosti platila racune koje je
izdao svaki ¢lan temeljem clanka 6 Dodatka, VRS nije duzno donijeti odluku
sve dok ti racuni nisu placeni u cijelosti. Odluka je obvezujuca za obje Ugovorne
strane i one su je duzne odmah izvrsiti, osim ako bude izmijenjena u nagodbi
ili dolje opisanoj sudskoj odluci. Osim ako se ve¢ nije odustalo od Ugovora ili
je Ugovor raskinut, IzvodaC je duzan nastaviti s Radovima u skladu s
Ugovorom.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljjedecim:

Osim ako nisu rijeSeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora
i u vezi s njim, ukljuujuci i sporove koji se odnose na pitanja valjanog
nastanka, povrede ili prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne ucinke koji iz
toga proistjecu, konacno c¢e se rijesSiti arbitrazom u skladu s vaZeéim
Pravilnikom o arbitraZi pri Stalnom arbitraZznom sudistu Hrvatske gospodarske
komore (Zagrebackim pravilima). Broj arbitara bit ¢e tri, mjerodavno pravo bit
e pravo Republike Hrvatske, jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski, mjesto
arbitraze bit ¢e Zagreb. Ovlastenik za imenovanje bit ¢e Predsjednik Stalnog
arbitraznog sudista pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Na kraju ovog clanka dodati stavak:

Uz razloge za pobijanje pravorijeka navedene u ¢lanku 36. stavku 2. Zakona o
arbitrazi (Narodne Novine br. 88/01), pravorijek se moZe pobijati tuzbom i ako
stranka koja ga pobija sazna za nove Cinjenice ili nade ili stekne mogucnost da
upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji
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pravorijek da su te Cinjenice ili dokazi bili upotrijebljeni prije zakljucenja
raspravljanja koje je prethodilo donosenju pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog
moze se isticati samo ako tuzitelj bez svoje krivnje nije mogao te okolnosti
iznijeti u arbitraznom postupku."
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 4

Ogledni obrasci sredstava osiguranja
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA -
GARANCIJA NA PRVI POZIV
< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac iz

navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo platiti
vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane

izjave (u zahtjevu) u kojima stoji da Nalogodavac nije ispunio obvezu iz Ugovora.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izriCito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljuCivo na
hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu
garancije dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike
Hrvatske te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom
u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
ocekivanog Isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija
istjece te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti
receni garantirani iznos nakon Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i
pisanu izjavu o tome da potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu
pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produzena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:

Mjesto i datum:
Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >
Naziv projekta:
Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti Avans, za kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozi,vo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:
(a)da Nalogodavac nije otplatio Avans u skladu s uvjetima Ugovora, i
(b)iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] Avansa od strane Nalogodavca. Takav garantirani
iznos umanijivat Ce se za iznose Avansa otplacenoga vama, kao Sto je evidentirano u vasim obavijestima
izdanima sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca) kopije svake
od dokumentiranih obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom
garantiranom iznosu.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izriCito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljuivo na
hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu
garancije dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike
Hrvatske te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom
u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova) (,datum isteka"), kada ova garancija
istjece te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Avans ne bude
vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos nakon
Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da Avans nije
vracen te da ova garancija nije produzena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA ZADRZANE IZNOSE

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadrZanog iznosa, za kojega
prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv garanta) se ovime neopozivo
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rijeima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni
odredeni nedostatak za koje je odgovoran prema Ugovoru.

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadrzanog iznosa
kojega ste Nalogodavcu odobrili, kao Sto se vidi iz vasih obavijesti izdanih sukladno ¢lanku 14.6. uvijeta
Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazlozenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izri¢ito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika garancije i banke vrsi iskljucivo
na hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu jamstva
dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske
te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu,
Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija
istjeCe te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZzi garanciju ako Potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se
platiti takav garantirani iznos nakon Sto, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo va$ pismeni
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora nije izdana iz razloga na
strani Nalogodavca te da ova garancija nije produzena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:

Mjesto i datum:
Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac

temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da ¢e korisnik garancije pribaviti Garanciju
banke za otklanjanje nedostataka u Razdoblju odgovornosti za nedostatke u visini 10% (deset posto)

ugovorene cijene, a najvise do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira
placanje u cijelosti ili djelomicno u slucaju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih
je preuzeo.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo
obvezujemo, u roku 3 dana, platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne
prelaze iznos od (,garantirani iznos", rijeima: ) po nasem primitku

vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu
(obveze) da otkloni odredeni nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru.

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos
sukladno Clanku 11.1. Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazlozenja te Banka nema
pravo traziti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izricito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika jamstva i banke vrsi iskljucivo na
hrvatskom jeziku

Banka ovim jamstvom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik jamstva Zahtjev za naplatu jamstva
dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske
te svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu,
Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon
oCekivanog isteka Razdoblja odgovornosti za nedostatke) (,datum isteka"), kada ova
garancija istjeCe te se vraca nama.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 5

Ogledni obrasci
Sporazuma o rjesavanju sporova

Sporazuma o Vijecu za rjesavanje sporova
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O RJESAVANJU SPOROVA

Ime i detalji Ugovora
Ime i adresa Narucitelja

< za jednoclani VRS >

Ime i adresa Izvodaca
Ime i adresa Clana

Bududi da su Narucitelj i Izvoda¢ sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedini presuditelj koji se takoder naziva ,VRS”.

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1.

Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju ,,Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova” koji su priloZzeni Opéim uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sliedecih
odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opc¢im uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijeci i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opcim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

[ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje. Primjerice:

U procesnim pravilima priloZznima Opcim uvjetima Sporazuma o rjesavanju sporova, Pravilo
se brise i zamjenjuje s: ,,...”

U skladu s Clankom 6. Opdih uvjeta Sporazuma o rjedavanju sporova, Clanu ¢e biti placena
naknada od kuna po danu.

S obzirom na ove naknade i ostala placanja koja Ce izvrsiti Naruditelj i IzvodaC u skladu s
Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova, Clan se obvezuje djelovati kao VRS
(kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rjeSavanju sporova.

Narucitelj i IzvodaC solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvréenje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis:

Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:

Datum
Pecat:

: Datum: Datum:
Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RJIESAVANJE SPOROVA

< za svakog clana troclanog VRS-a >

Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:

Ime i adresa Izvodaca:

Ime i adresa Clana:

Buduéi da su Narucitelj i IzvodaC sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju ,VRS” [/ Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuciVRS-a] da
presudi u sporu koji je nastao u vezi s .

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju «Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova» koji su prilozeni Op¢im uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sliedecih
odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opc¢im uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijeci i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opcim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjedavanju sporova, Clanu ¢e biti placena
naknada od kuna po danu.

4, S obzirom na ove naknade i ostala pIacan]a koja Ce izvrsiti Narucitelj i IzvodaC u skladu s

Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuje djelovati, kako je
opisano u ovom Sporazumu o rjeSavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju
kao VRS.

5. Naruditelj i IzvodaC zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvr$enje tih
usluga, u skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan
Potpis: Potpis: Potpis:
Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:
Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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