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SPORAZUM br. __________ 

 
 

Ovaj Sporazum sklopljen je između  VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

d.o.o., Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 54189804734, ____________________ (ime 

i prezime) (ovlašteni predstavnik) (dalje u tekstu „Naručitelj“) s jedne strane 

i 

(upišite: naziv Izvođača) 

Pravni oblik:   .......................................   

Adresa:   ....................................... 

OIB:   ....................................... 

Ovlašteni predstavnik: ....................................... 

(dalje u tekstu „Izvođač") s druge strane. 

 
Ovime Naručitelj Izvođaču radova ustupa Radove: IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD 

LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU u sklopu PROJEKTA PRIKUPLJANJA, 
ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC i prihvaća 

ponudu Izvođača za izvršenje i dovršetak ovih Radova. 

 

Naručitelj i Izvođač ugovorili su kako slijedi: 

1. U ovom Sporazumu riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se 

poziva u daljnjem tekstu. 

2. Sljedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Sporazuma: 

(a) Ponudbeni list s datumom ..................... 

(b) Sporazum 

(c) Dodatak ponudi 

(d) Posebni uvjeti ugovora 

(e) Opći uvjeti ugovora 

(f) Troškovnik – Knjiga 4 

(h) Tehničke Specifikacije – Knjiga 3  

(g) Nacrti i ostala dokumentacija – Knjiga 5 

(i) Bilo koji drugi dokument koji čini Ugovor. 

3. U zamjenu za plaćanja od strane Naručitelja Izvođaču kao što je spomenuto u daljnjem 

tekstu, Izvođač se obvezuje Naručitelju, izvršiti i dovršiti Radove, u skladu s odredbama 

Ugovora. 

4. Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču u zamjenu za izvršenje i dovršenje Radova Ugovornu 

cijenu u iznosu od _________ kuna (slovima: ______________________) uvećanu za 

pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno važećem Zakonu o porezu na 

dodanu vrijednost  u vrijeme i na način predviđen Ugovorom. 

5. Naručitelj zaprimat će, obrađivati i izvršiti plaćanje računa i pratećih isprava izdanih 

sukladno europskoj normi, sve sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju 

računa u javnoj nabavi (NN 94/2018). Obvezni osnovni elementi elektroničkog računa 

određeni su čl. 5. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. 
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ukoliko je primjenjivo:  
6.  Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:  

1. Predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio  

2. Podaci o podugovaratelju/podugovarateljima:  
a) Podugovaratelj/Podugovaratelj 1, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski 

broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 1  

b) Podugovaratelj/Podugovaratelj 2, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski 
broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 2  

c) …  
 

Izvođač mora svojoj situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno 

potvrdio.  
Naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako 

Izvođač dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.  
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.  

 
ukoliko je primjenjivo:  
7.  Izvođač se u postupku javne nabave oslonio sposobnost drugog subjekta radi 

dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 4.2. Uvjeti 
ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine (Knjiga 1. 
Dokumentacije o nabavi) i to:  

1. Podaci o gospodarskom subjektu na kojeg se Izvođač oslonio:  

a) Naziv gospodarskog subjekta, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski 

zastupnici gospodarskog subjekta.  

 

Odgovornost Izvođača i gospodarskog subjekta za izvršenje Ugovora je solidarna. 

 

U znak prihvaćanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno 

propisima Republike Hrvatske. 

 

Ovaj Sporazum je napisan u 4 (četiri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Naručitelj, 

a 2 (dva) primjerka Izvođač. 

 
 

Za i po ovlaštenju Izvođača Za i po ovlaštenju Naručitelja 

Ime i prezime, 

stručno zvanje: 

 Ime i  prezime, 

stručno zvanje: 
 

Funkcija 
(predsjednik 

uprave, 

direktor ili sl.: 

 Funkcija 
(predsjednik 

uprave, direktor 

ili sl: 

 

Potpis:  Potpis:  

Datum:  Datum:  
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Dio 2 
 
 

Opći uvjeti ugovora 
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OPĆI UVJETI UGOVORA 

 

 
Uvjeti Ugovora sadrže „Opće uvjete”, koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju” prvo izdanje 1999 izdano 

od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske 
udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u 

graditeljstvu, te „Posebne uvjete” koji uključuju izmjene i dopune tih Općih uvjeta. 

 
Opći uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog izdanja. 

 
Kontaktni podaci jesu: 

 

Hrvatska komora inženjera građevinarstva 

Ulica grada Vukovara 271 

10000 Zagreb 

Telefon   01/5508-420 i 01/5508-447 

Telefax:   01/5508-424 i 01/5508-448 

Elektronička pošta: info@hkig.hr 

web:   http://www.hkig.hr 

 

 
 

Opći uvjeti ugovora su dio “Uvjeta ugovora o građenju”, prvo izdanje 1999, izdano od Međunarodne 
federacije inženjera konzultanata (FIDIC), u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge 
konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u 
graditeljstvu. Opći uvjeti ugovora nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača 
hrvatskog izdanja.  
Naručitelj će gospodarskim subjektima u ovom postupku javne nabave, a koji podnesu zahtjev za 
refundacijom, nadoknaditi troškove kupnje navedenih „Općih uvjeta“ do punog iznosa. Naručitelj će te 
troškove nadoknaditi ako je kupnja povezana s ovim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u 
razdoblju od objave obavijesti o nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku. 
Zahtjevu za refundacijom troškova gospodarski subjekt mora priložiti i dokaze o kupnji (preslika računa 
i sl.) te podatke za uplatu nadoknađenih troškova (broj računa i sl.).  
Gospodarski subjekt zahtjev za refundacijom troškova može dostaviti uz ponudu ili Naručitelju u roku 
60 dana od isteka roka za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave.
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Posebni uvjeti ugovora 
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POSEBNI UVJETI UGOVORA 

 

 
 

UVOD 
 

Ovaj dio sadrži Posebne uvjete ugovora. Članke treba čitati u vezi s FIDIC „Uvjeti Ugovora o građenju“ 

prvo izdanje 1999. Brojevi članaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima 
u Općim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objašnjavaju, mijenjaju ili poništavaju 

uvjete u Općim uvjetima ugovora. 
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1. Opće odredbe 

 
 

1.1 Definicije 
 

1.1.1. Ugovor  Izbrisati članak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedećim: 
 
„Ugovor” znači Sporazum i dokumente navedene u Članku 2. Sporazuma. 

 
  

 
 Izbrisati članak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedećim: 

 
Izraz „Pismo o prihvaćanju“ znači „Sporazum“ i svako pozivanje na 

Pismo o prihvaćanju u Općim uvjetima znači datum potpisa Sporazuma pod 

Člankom 1.6. 

 
  

 
 Izbrisati članak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedećim: 

 
„Pismo ponude“ znači „Ponudbeni list“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama, dalje u tekstu ZJN 
2016.) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne 

nabave NN 65/2017(dalje u tekstu: Pravilnik). 

 
  

 
 Izbrisati članak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedećim: 

 
„Specifikacija“ znači Knjiga 3: Tehničke specifikacije, Dokumentacije o 

nabavi kako je uključena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog 
dokumenta u skladu s Ugovorom. Taj dokument određuje svrhu, opseg, 

kvalitetu i druge tehničke kriterije za Radove. 

 
  

 
 Izbrisati članak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedećim: 

 
„Nacrti“ znači Glavni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5 Dokumentacije o 

nabavi kako je uključen u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta 
u skladu s Ugovorom. 

 
Dodatni Članak:  

Članak 1.1.1.11. „Izmjene ugovora“ su sve izmjene ugovora o javnoj 

nabavi tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama Zakona o 

javnoj nabavi (NN 120/16) i člancima 3.1 [Obveze i ovlasti Inženjera] i 14.1 
[Ugovorna cijena]. Izmjene ugovora moraju biti u obliku pisanog dodatka 

ugovoru, osim za izmjene manjeg značenja kao što je promjena adrese, 
bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, za koje nije 

potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru već će jedna strana pisanim putem 
obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada 

druga strana zaprimi takvu obavijest. 

 
 

1.1.2 Ugovorne 
strane i osobe 

 Izbrisati članak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedećim:  

Članak 1.1.2.8. „Podizvođač“ znači „Podugovaratelj“ sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi (NN 120/16) i označava svaku osobu koja je u Ugovoru 

navedena kao podugovaratelj ili svaku osobu koja je imenovana kao 
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podugovaratelj za dio Radova te se riječ „Podizvođač“ zamjenjuje riječju 

„Podugovaratelj“ u cijelom tekstu Ugovora.  

 
Dodatni Članci: 
 
Članak 1.1.2.11. „Nadzorni inženjer“ znači fizičku osobu s ovlaštenjima 

nadzornog inženjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje  (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama), 
Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama), 

Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i 
prostornom uređenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i drugim 

zahtjevima primjenjivih propisa. 
 

Članak 1.1.2.12. „Projektant“ znači fizičku osobu s ovlaštenjem za 

projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje  (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama), 

Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 s izmjenama i 
dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i 

dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u 

graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i 
drugim zahtjevima primjenjivih propisa. 

 
Članak 1.1.2.13. „Voditelj projekta“ znači fizičku osobu imenovanu od 

strane Naručitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju 
Ugovora i obavlja komunikaciju između Inženjera i Naručitelja. 

 

Članak 1.1.2.14. „Inženjer gradilišta“ znači fizičku osobu s ovlaštenjem 
da vodi građenje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o 
komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18, 110/19), i drugim 

zahtjevima primjenjivih propisa. 
 

Članak 1.1.2.15. „Projektantski nadzor“ znači fizičku osobu imenovanu 
od strane Naručitelja sukladno čl.55 Zakona o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i 

dopunama), koja će obavljati sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu. 
 

1.1.3 Datumi, 
testovi, razdoblja i 

dovršetak 

 Izbrisati Članak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedećim: 
 
„Osnovni datum“ znači datum naveden u Dodatku ponudi.  
 
Izbrisati članak 1.1.3.2. i zamijeniti ga sljedećim:  
"Datum početka“ znači „Uvođenje u posao“ za radove te se riječi „Datum 
početka“ zamjenjuju riječima „Uvođenje u posao“ u cijelom tekstu Ugovora. 

Uvođenje u posao znači predaja, od strane Naručitelja Izvođaču: glavnog 
projekta; građevinske dozvole; elaborata iskolčenja lomnih točaka 

parcelacijske crte uz iskolčenje, te elaborata iskolčenja osi; i davanje 

Izvođaču prava pristupa i posjeda na Gradilište za izvođenje radova. 
Uvođenjem u posao Inženjer i Izvođač potpisat će poseban zapisnik. Datum 

Uvođenja u posao upisat će se u Građevinski dnevnik.  
 

Na kraju Članka 1.1.3.3. izbrisati točku i dodati: 
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 „do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Članku 10. 

(Preuzimanje od stane Naručitelja).“ 

Mijenja se članak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedećim: 
„Testovi po dovršetku“ znače „Tehnički pregled“ koji se obavlja u 
svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom 

dozvolom, odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili 
radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta kako je uređeno 

Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13 s izmjenama i dopunama) 

i Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 48/2018, 98/2019). 

Izbrisati Članak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijedećim: 

„Razdoblje obavještavanja o nedostacima“ je razdoblje za slanje 

obavijesti o nedostacima na Radovima prema članku 11.1. (Dovršetak 
preostalih radova i otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku 

ponudi (sa svim produljenjima iz članka 11.3. - Produljenje Razdoblja 

obavještavanja o nedostacima), računajući od datuma kada je izdana 
Potvrda o preuzimanju prema članku 10. (Preuzimanje od strane 

Naručitelja).  
Razdoblje obavještavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima 

značenje razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama čl. 

631 i 632 u vezi s čl. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 
41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i njegovo je trajanje određeno u Dodatku 

ponudi. Razdoblje odgovornosti za nedostatke počinje teći danom izdavanja 
Potvrde o preuzimanju izdane prema Članku 10. (Preuzimanje od strane 

Naručitelja).  
Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi 

način utječu na izvođačevu odgovornost iz članka 633. do 636. Zakona o 

obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), za 
nedostatke građevine koje se odnose na bitne nedostatke građevine i za 

nedostatke zemljišta, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka 

radova.“  

Izbrisati Članak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedećim; 

„Potvrda o ispunjenju ugovora“ ima značenje potvrde koja se izdaje 

prema članku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora). 

Dodati Članak 1.1.3.10. „Jamčevni rok“ 

„Jamstveni rok“ ima značenje Jamstvenog roka za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku, sukladno odredbama Zakona o obveznim 

odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), i njegovo je trajanje 
određeno u Dodatku ponudi. Taj rok označava vremensko razdoblje u 

kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih Radova, ugrađene Opreme 

i materijala. Jamstveni rok počinje teći danom izdavanja Potvrde o 
preuzimanju izdane prema Članku 10. (Preuzimanje od strane Naručitelja).“ 
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1.1.4 Novac i 

plaćanje 

 Mijenja se članak 1.1.4.1. te isti glasi: 
 
„Prihvaćeni ugovorni iznos“ ima značenje cijene navedene u 
Ponudbenom listu bez PDV-a. 

 
Mijenja se članak 1.1.4.3. te isti glasi: 
 „Trošak" znači sve izdatke koje opravdano napravi (ili će napraviti) 

Ugovaratelj, na gradilištu ili izvan njega. Trošak ne uključuje režijske 
troškove i slične izdatke kao ni dobit. 

 
Na kraju članka 1.1.4.6. dodaje se: 
Napomena: 
Sva plaćanja će biti isključivo u HRK. 

 

Mijenja se članak 1.1.4.8. te isti glasi: 
„Lokalna valuta" znači kuna (HRK). 

 
Dodatni Članak: 
 
Članak 1.1.4.13.: „Opći troškovi“ izračunavaju se na način da se 

dokazani direktni troškovi Izvođača množe koeficijentima: 

(i) Koeficijentom indirektnog troška, KIT = 1,22 

(ii) Koeficijentom manipulativnog troška, u iznosu KMT = 1,08. 

Način primjene Koeficijenta indirektnog troška i Koeficijenta manipulativnog 

troška opisan je u članku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora. 
 

Dodatni Članak: 
 
Članak 1.1.4.13: „Razumna dobit” znači jednu dvadesetinu (5%) 

odgovarajućih Troškova. 
 

Dodatni Članak: 
 

Članak 1.1.4.14: „Kamata za zakašnjelo plaćanje'' ima značenje 

zakonske zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja 
tijekom perioda kašnjenja. Za zakašnjela plaćanja u kunama na obračun 

zateznih kamata primjenjivat će odredbe primjenjivog hrvatskog zakona 
(odredbe Zakona o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 

29/18 te Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 

108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15).  
 

 
 

1.1.5 Radovi i 

Sredstva 

 U Članku 1.1.5.6. brisati „(ako postoje)“ i dodati: 
 
„ili pismeno dogovoreno između Ugovornih strana da se smatra Dijelom 

Radova." 
 

 
1.1.6 Ostale 

definicije 

 Izmjene i dodatni Članci:  
 

  Članak 1.1.6.6. “Garancija za izvršenje“  ima značenje „Jamstva za 
uredno ispunjenje ugovora“ sukladno ZJN 2016 članak 214. stavak 3. 
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  Članak 1.1.6.10. „Dozvola" znači službeni akt potreban da se odobri 

građenje sukladno Zakonu. 
   
  Članak 1.1.6.11. „Građevinski dnevnik” znači dokument određen 

člankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 s izmjenama i 
dopunama) kao i odredbama Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora 

građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 

sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14 s izmjenama i 
dopunama) koji Izvođač mora uspostaviti i voditi na Gradilištu. Svi upisi u 

Građevinski dnevnik moraju biti potpisani od Izvođača i Nadzornog 
inženjera. 

   
  Članak 1.1.6.12. „Građevinska knjiga“ znači dokument u koji se po 

stavkama Troškovnika obračunavaju i utvrđuju količine izvedenih Radova i 

služi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okončane situacije. 
Građevinsku knjigu vodi Izvođač, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni 

inženjer. 
 

Članak 1.1.6.13. „Uporabna dozvola“ znači službeni akt kojim se 

dozvoljava korištenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon čijeg izdavanja 
se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu, 

a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 
s izmjenama i dopunama). 

 
Članak 1.1.6.15. “Projekt izvedenog stanja” ima značenje izvedbenog 

projekta građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno 

stvarno izvedenim radovima. 
 

Članak 1.1.6.16. „Garancija za povrat predujma“ znači „Jamstvo za 

povrat avansa“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima 
značenje sredstva osiguranja (ili više njih, ako postoje) prema članku 14.2. 

te se riječi „Garancija za povrat predujma“ zamjenjuju riječima „Jamstvo za 
povrat avansa“ u cijelom tekstu Ugovora.  

 

Članak 1.1.6.17. „Garancija za zadržane iznose“ znači „Jamstvo za 
zadržane iznose“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima 

značenje sredstva osiguranja (ili više njih, ako postoje) prema članku 14.9. 
te se riječi „Garancija za zadržane iznose“ zamjenjuju riječima „Jamstvo za 

zadržane iznose“ u cijelom tekstu Ugovora.  

 
Članak 1.1.6.18. „Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u 

jamstvenom roku“ znači „Jamstvo za otklanjanje nedostatka u 
jamstvenom roku“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima 

značenje sredstva osiguranja (ili više njih, ako postoje) prema članku 11.1. 

te se riječi „Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom 
roku“ zamjenjuju riječima „Jamstvo za otklanjanje nedostatka u 

jamstvenom roku“ u cijelom tekstu Ugovora.  
 

 
 

1.2 Tumačenje  U stavku (c) iza riječi „ pisanom obliku “ unijeti: 
 
 „ i supotpisane od ovlaštenih predstavnika strana“ 

 
Dodaje se na kraju ovog članka: 
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Pozivanje na odredbe Zakona uključuje i sve podzakonske akte kao i sve 

njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u 

trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su 
zamijenili one koji se spominju. 

Gdje uz opću odredbu slijedi riječ „uključujući“ ili „naročito“ ili "primjerice", 
nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno. 

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju 

pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih 
odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću 

odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža 
nevaljanoj odredbi. 

 
 

1.3 Komuniciranje  Na kraju ovog Članka dodati:  
 
Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju također biti 

dostavljeni u elektroničkom obliku. 
 

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom 

korespondencijom traži djelovanje Naručitelja ili Inženjera u određenom 
roku, smatrat će se (ako dođe do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da 

izračun roka počinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane 
Naručitelja ili Inženjera, ovisno o slučaju. 

 
Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat će se da nije učinjena 

sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektroničke poruke ili zapisnika 

bilo kojeg sastanka. 
 

 
1.5  Red prvenstva 

dokumentacije 

 Izbrisati članak 1.5. i zamijeniti ga sljedećim: 
 
Dokumentacija koja čini Ugovor međusobno se nadopunjuje. U svrhu 
tumačenja dokumenata njihov red prvenstva bit će kako je to navedeno u 

Članku 2. Sporazuma. U slučaju nejasnoće ili nesuglasja u dokumentima, 
Inženjer će izdati potrebna objašnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od 

Naručitelja znači verziju dokumenta važeću na Osnovni datum. 

 
 

 
1.6 Sporazum  Izbrisati članak 1.6 i zamijeniti ga sljedećim: 

 
Naručitelj će potpisati Sporazum i poslati ga Izvođaču koji ga mora potpisati 

unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Naručitelju zajedno sa 

Sredstvom osiguranja za izvršenje Ugovora. 
 

Gospodarski subjekt je obvezan, sukladno čl. 4. st. 4. ZJN 2016, tijekom 
izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se primjenjivih obveza u 

području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne 

ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba 
međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u 

Prilogu XI. ZJN 2016. 
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1.8 Čuvanje i 

dostava 

dokumentacije 

 U trećem stavku iza riječi „Izmjene“ dodati: 
 

„ ,dokumente koje zahtijeva Zakon, uključujući bez ograničenja, dokumente 
koji su navedeni u članku 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 

s izmjenama i dopunama), “ 
 

 

1.12 Povjerljivi 
podaci 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Izbrisati članak 1.12 i zamijeniti ga sljedećim: 
 

Izvođačevi i Naručiteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije 
koje Inženjer može razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvođačevog 

pridržavanja Ugovora i omogućavanja njegovog propisnog ispunjenja.  
Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu 

potrebnom da izvršavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da poštuju 

Zakon.  
Izvođaču je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naručitelja, priopćiti 

povjerljivi podatak bilo kojoj neovlaštenoj osobi.  
Povjerljivim se smatraju oni podaci na čiju je povjerljivost Naručitelj u 

pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvođača; podaci koji bi po razumnoj 

ocjeni dobrog stručnjaka mogli prouzročiti štetne posljedice za Naručitelja; 
te podaci koji su po važećim propisima povjerljivi.  

Izvođač odgovara Naručitelju za svoje sadašnje i bivše suradnike zbog 
povrede odredbi ovog članka.  

Svi osobni podaci uključeni u ovaj Ugovor biti će obrađeni u skladu sa 
važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka te sukladno 

Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. 

godine. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu izvođenja, upravljanja i 
praćenja ovog Ugovora od strane Naručitelja.  
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1.15  

Ispitivanja i revizije 

od strane tijela 
Europske Unije 

 Dodatni Članak 1.15: 
 

Izvođač će dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava 
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu 

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europskoj 
Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom 

Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili 

provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvođenje pune revizije, ako 
je potrebno, na temelju računovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog 

dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu 
se provoditi do 5 godina nakon konačnog plaćanja. 

 
Nadalje, Izvođač će dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da 

provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u 

propisima Europske Unije za zaštitu financijskih interesa Europske unije 
protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvođač će dati 

odgovarajući pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju 
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za 

provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, 

Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog 
Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvršava Ugovor, 

uključujući njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze 
podataka u vezi tehničkog i financijskog upravljanja projektom i da 

poduzima sve korake da omogući njihov rad. Pristup koji se daje 
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe 

programa Europske unije, ostalim tijelima nadležnim za provedbu 

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske 
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda 

bit će na temelju povjerljivosti u odnosu na treće osobe, ne derogirajući 
odredbe javnog zakona čiji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili lako 

dostupni i spremljeni tako da omogućuju njihovo ispitivanje, a Izvođač mora 

obavijestiti Naručitelja o njihovoj preciznoj lokaciji. 
 

Izvođač jamči da će prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za 
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima 

nadležnim za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 

2014-2020“, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i 
Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti 

jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Članka na svakog 
Podizvođača ili osobu koja ima koristi od EU fondova. 

 
 

1.16 

Administrativne i 
Financijske Kazne 

 

 Dodatni Članak 1.16: 
 
Ne derogirajući odredbe o primjeni kazni određenih Ugovorom, Naručitelj 

može Izvođaču nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno 
članku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br. 

966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o 

financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije s 
izmjenama i dopunama. 
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2. Naručitelj 

 

 
 

2.5 Potraživanja 
Naručitelja 

 U drugom stavku Članka 2.5 nakon riječi „što je moguće prije“ dodati: 
 

„ ali ne dulje od 28 dana ” 
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3. Inženjer 
 

 
3.1 Obveze i 

ovlaštenja 

Inženjera 

 

Dodati nakon prvog stavka: 

 

Osoblje Inženjera uključuje, ali bez ograničenja, Nadzorne inženjere 
ovlaštene da djeluju kao nadzorni inženjeri sukladno Zakonu o gradnji 

(Narodne novine 153/2013 s izmjenama i dopunama). 
 

Izbrisati treći stavak i zamijeniti ga sljedećim:  
 

Inženjer može obavljati svoja ovlaštenja koja su specificirana ili koja 

proizlaze iz Ugovora. Inženjer mora dobiti pisano odobrenje Naručitelja prije 
poduzimanja radnji navedenih u sljedećim stavkama ovog Članka: 

(a) Članak 3.5 [Odluke]: donošenje Odluka o dodatnom plaćanju 
Izvođača; 

(b) Članci 4.4 [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače 

nenavedene u Ugovoru; 
(c) Članak 8.4. [Produljenje Roka dovršetka]: odobravanje produljenja 

Roka dovršetka; 
(d) Članak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za 

privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. 
(e) Članak 10.1 [Preuzimanje Radova ili Dijela radova]: izdavanje 

Potvrde o preuzimanju za Radove ili Dio radova; 

(f) Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko 
takva Izmjena zahtijeva promjenu Tehničkih specifikacija. 

(g) Članak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu 
koji je podnio Izvođač sukladno Članku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 

13.2 [Poboljšanja]. 

 

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog 
odobrenja, ako se po mišljenju Inženjera pojavi opasnost koja ugrožava 

sigurnost života ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobađa 
Izvođača bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naložiti Izvođaču da 

izvede Radove ili uradi stvari koje su po mišljenju Inženjera potrebne da se 

ukloni ili smanji rizik. Izvođač mora odmah udovoljiti takvom nalogu 
Inženjera, bez obzira što on nema odobrenja Naručitelja. Inženjer će 

odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno Članku 
13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit će Izvođača s kopijom Naručitelju.  

 
 

3.4 Zamjena 

Inženjera 

 Zamijeniti broj „42” s „21” 

 
Na kraju članka dodati: 
Zamjena stručnjaka 
Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne za izvođenje 

radova, moraju zaista i sudjelovati kao tehnički stručnjaci u projektu.  

Ukoliko Izvršitelj želi zamijeniti stručnjaka ili stručnjake koji se boduju u okviru 
ENP-a, Izvršitelj će predložiti Naručitelju  zamjenskog Stručnjaka  jednakih ili 

boljih kvalifikacija i sposobnosti od  kvalifikacija i sposobnosti Stručnjaka za 
kojega se predlaže zamjena, a koje su navedene u Ponudi Odabranog 

ponuditelja. 
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Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti Izvršitelj dokazuje dostavom  

potvrde druge ugovorne strane ili Izjavom Odabranog ponuditelja na pregled 

Naručitelju. 
Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti imaju značenje da  zamjenski 

Stručnjak posjeduje minimalne kvalifikacije i vještine kako je traženo Uvjetima 
sposobnosti te da, ukoliko se predlaže zamjena Stručnjaka navedenih u 

poglavlju Kriterija za odabir ponude, ostvaruje jednako ili više bodova 

od  stručnjaka nominiranog u ponudi kojega želi zamijeniti, a koje je  ostvario 
u okviru izvršenog pregleda i ocjene ponude u skladu s kriterijima odabira 

ekonomski najpovoljnije ponude. 
Izvršitelj neće angažirati  zamjenskog Stručnjaka prije odobrenja Naručitelja. 

Ukoliko  predloženi Stručnjak ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, Izvršitelj 
može predložiti drugog Stručnjaka za kojeg će Naručitelj sagledati zadovoljava 

li uvjete zamjene. 

Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili više stručnjaka 
Izvođača u sljedećim okolnostima: 

- ako stručnjak opetovano propušta obavljati radnje definirane 

Ugovorom, 

- u slučaju bolesti stručnjaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl. 

 
Dodatni troškovi koji nastanu zamjenom stručnjaka idu na teret Izvođača, a 

što između ostalog uključuje i snošenje troškova nastalih uslijed odbijanja 

nadležnih tijela koja nadziru korištenje sredstava financiranja ovog Ugovora. 
 
 

 

 

3.5 Odluke  Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Međutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se povećava Ugovorna cijena, 
na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi 

(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama). Ugovorne strane će 
svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovršetka ili povećava Ugovorna cijena, 

formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvažavajući odredbe važećeg ZJN 2016. i 

podzakonskih propisa.“  
 

 
3.6 Sastanci 

rukovodstva 

 Dodatni Članak 3.6: 
 

Inženjer ili Predstavnik Izvođača može od drugog zahtijevati da sudjeluje na 
sastancima rukovodstva u cilju razmatranja budućeg rada. Inženjer i 

Predstavnik Izvođača mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. Inženjer će 
voditi zapisnik o sastanku. Inženjer i Predstavnik Izvođača su dužni na sastanke 

rukovodstva pozvati Voditelja projekta. 
 

Inženjer i Predstavnik Izvođača potpisat će zapisnike kao vjerodostojne zapise 

dan nakon sastanka. Inženjer će dostaviti kopije zapisnika svima koji su 
sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti 

navedenu u zapisniku, bit će u skladu s Ugovorom. 
 

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled 

programa i planova budućih aktivnosti, stanje Osoblja, tehničke poslove, 
sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, plaćanja, sadašnje i predviđene 

poteškoće, suradnju s ostalim Izvođačima, i ostale prikladne teme. 
 

Sastanci će se održavati tjedno. 
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Ostali sastanci održavat će se po potrebi.  

 
Vrijeme i mjesto sastanaka će se dogovoriti ovisno o temama o kojima će se 

raspravljati. Troškovi sastanaka smatraju se uključenima u Ugovornu cijenu. 
 

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su 

raspravljani, ali ne nadomješta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva 
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku. 
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4. Izvođač 

 

 
4.1 Opće obveze 

Izvođača 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Izvođač mora izraditi, i držati ih ažurnim, komplet Elaborata iskolčenja, 

Izvedbenog projekta, Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata 

izvedenog stanja. Ti dokumenti će se držati na gradilištu i smiju se koristiti 
samo u svrhu ovog Članka.  

Po četiri kompleta nacrta izvedbenog projekta i Elaborata iskolčenja (6 tiskanih 
primjeraka i 2 digitalna na USB ili DVD mediju) treba predati Inženjeru prije 

početka radova. 
 

Po četiri kompleta Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata izvedenog 

stanja (3 tiskana primjeraka i 1 digitalni na USB ili DVD mediju) treba predati 
Inženjeru prije početka tehničkog pregleda. Izvođač treba unaprijed tražiti 

suglasnost Naručitelja na veličinu i opremu nacrta, sistem kodiranja i ostale 
relevantne detalje.  

 

Izvođač mora izraditi tri privremene informacijske ploče min. dimenzija 
70x100cm da se osigura vidljivost financiranja ili sufinanciranja od strane 

Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike sredstava; 
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014-2020 

objavljenom na sljedećoj stranici:  
 

http://www.strukturnifondovi.hr/kako_do_eu_fondova 

 
Na obveze Izvođača primjenjuju se, između ostalog, i odredbe članaka 604., 

605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08, 
125/11 s izmjenama i dopunama). 

 

 
 

4.2 Sredstvo 
osiguranja za 

izvršenje 

Ugovora 
 

 Promijenit drugi stavak tako da glasi: 

Izvođač će Naručitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora u 

obliku Jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa svim elementima 

navedenim u oglednom obrascu Jamstva za uredno ispunjenje ugovora danim 
u Knjizi 2 DON, zajedno s potpisanim Sporazumom kako je određeno Člankom 

1.6 [Sporazum]. 
 

Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora mora biti u obliku danom u Knjizi 2, 
Dio 4, Dokumentacije o nabavi i mora biti izdano od financijske institucije 

prihvatljive za Naručitelja. 

 
Dodaje se u stavak četiri ovog Članka slijedeće: 
 
e) radi naplate Kazne za zakašnjenje Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz 

ovog Ugovora, u skladu sa člancima 8.7. i 14.15. Ugovora. 

   

 
 Dodati na kraju ovog Članka: 

 
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo može biti u dvije opcije:  
− Jamstvo izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora 

sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao 

http://www.strukturnifondovi.hr/kako_do_eu_fondova
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4.3 Predstavnik 
Izvođača 

 Dodati na kraju ovog Članka:  
 

Predstavnik Izvođača mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik 

Izvođača ne vlada hrvatskim jezikom, Izvođač mora o svom trošku osigurati 
na Gradilištu kroz radno vrijeme kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao 

valjani prijenos uputa i informacija. 
 

 

 
4.4 Podizvođači  Dodati na kraju ovog Članka: 

 
Izvođač će osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvođača prema Članku 

1.12 [Povjerljivi podaci] na isti način odnose na sve Podizvođače. 
 

Naručitelj će platiti Podizvođačima iznose koje je za radove Podizvođača 

Izvođač unio u privremenu situaciju i za koje je Inženjer potvrdio da su dospjeli 
u skladu s podugovorom, sukladno Zakonu kojim se uređuje javna nabava. 

Izvođač može tijekom izvršenja ovog Ugovora od Naručitelja zahtijevati: 

(a) promjenu Podizvođača za onaj dio Ugovora koji je prethodno 

podugovorio, 

(b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio, 
(c) uvođenje jednog ili više novih Podizvođača čiji ukupni udio ne smije 

prijeći 30% vrijednosti Prihvaćenog ugovornog iznosa ovogUgovora 
neovisno o tome je li prethodno podugovorio dio Ugovora. 

zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima članovima zajednice 

gospodarskih subjekata, ili  

− Druga opcija jest, da svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavi 
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak traženom 

iznosu iz ovog članka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u 
vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.  

Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član 

zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg 
se člana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slučajevi 

navedeni u jamstvu.  
 

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Izvođač ima 
mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun 

Naručitelja.  

Dodaje se u stavak četiri ovog Članka slijedeće:  
e) radi naplate Kazne za zakašnjenje Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz 

ovog Ugovora, u skladu sa člancima 8.7. i 14.15. Ugovora.  
f) Naručitelj će naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti 

ukoliko tijekom trajanja ugovora nastanu poznate okolnosti koje bi 

potvrđivale da je Izvođač bio u sukobu interesa u bilo kojoj fazi realizacije 
projekta počev od slanja Poziva na nadmetanje u EOJN.  

 
Promijeniti šesti stavak tako da glasi:  
Naručitelj će vratiti Izvođaču Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosno 
novčani polog u roku od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju 

od strane Naručitelja. Prije vraćanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

Izvođač će dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.  
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Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka, Izvođač je obvezan Naručitelju 

dostaviti slijedeće podatke za novog Podizvođača: 

(i) naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta Podizvođača, ako je primjenjivo) i broj računa 

Podizvođača, i 
(ii) predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se 

daje u podugovor. 

 
Naručitelj je ovlašten prije odobravanja zahtjeva Izvođača iz stavka 4. ovoga 

članka zatražiti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog Podizvođača 
sukladno Zakonu kojim se uređuje javna nabava. 

 
 

4.6 Suradnja  Nakon riječi „javnog tijela“ u točki (c) prvog stavka umetnuti: 
  
„ ili isporučitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ” 

 
 

4.7 Iskolčenje  Dodati na kraju prvog stavka: 
 
Izvođač će osigurati da iskolčenje izvede osoba ovlaštena prema članku 58. 

Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama). 
 

 
4.8 Sigurnosni 

postupci 

 Promijeniti točku (a) ovog Članka tako da glasi: 
 

(a) „zadovoljavati sve odgovarajuće sigurnosne propise, pravila i specifikacije, 
prema Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/2014 s izmjenama i 

dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih 
za potpunu zaštitu na radu i očuvanje  okoliša“  

(b)  
Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradilišnih sastanaka i planovi za 
mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni između Inženjera i Predstavnika 

Izvođača i uključeni u prijedlog Izvođačeve organizacije i metode građenja 

koje podnosi sukladno Članku 4.1 [Opće obveze Izvođača]. 
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4.9 Osiguranje 

kvalitete 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Sustav osiguranja kvalitete mora: 
(a) Osigurati da se za sve građevne proizvode, materijale i opremu 

dopremljene na Gradilište može utvrditi da li su sukladni Programu 
kontrole i osiguranja kakvoće iz Glavnog projekta, Zakonu o tehničkim 

zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine br. 

80/2013, 14/2014), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 
sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne novine br. 

103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011), Zakonu o građevnim 
proizvodima (Narodne novine br. 76/2013, 30/2014, 130/17), Tehničkom 

propisu o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18.) - stupio 
na snagu 20. travnja 2018, Tehničkom propisu za građevne konstrukcije 

(NN17/2017), Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/2013, 

153/2013, 78/2015 i  12/2018 i drugim zahtjevima primjenjivih propisa; 
(b) Uključiti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o 

sukladnosti; i 
(c) Uključiti elektronički i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma 

isporuke.  

 
U slučaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili 

specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za 
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu 

s dobrom građevinskom praksom. 
 

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugačije specificirano.  Za Proizvode 

specificirane prema određenom standardu, Izvođač treba od proizvođača 
pribaviti ispravu o sukladnosti. 

 
 

4.10 Podaci o 

gradilištu 

 Promijeniti zadnju rečenicu prvog stavka tako da glasi:  
 
Izvođač je odgovoran za tumačenje i provjeru svih tih podataka.  

  
Dodati novi stavak na kraju ovog Članka: 
 

Izvođač se ne smije oslanjati na bilo koje istraživanje, izvještaj, ili drugi 

dokument pripremljen od strane ili po nalogu Naručitelja u vezi materije na 
koju se odnosi ovaj Članak i Naručitelj ne jamči točnost ili potpunost bilo kojeg 

takvog istraživanja, izvještaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju 
koja se nemarom ili na drugi način nalazi u njima. 

 

Izvođač će provoditi daljnja istraživanja na Gradilištu koja smatra potrebnim 
za podnošenje bilo kakvog proračuna, za dobivanje bilo kojih službenih i drugih 

odobrenja te za izvođenje, dovršenje i održavanja Radova do potpunog 
zadovoljstva Inženjera. 

 

 
4.13 Pravo 

prolaza i objekti 
 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Izvođač je odgovoran za: 

(a) Regulaciju i održavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje 
odgovarajućih dozvola; 

(b) Održavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i 
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(c) Održavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.  

 

Izvođač je uključio u cijenu sve dodatne troškove kojima može biti izložen zbog 
toga što mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca 

kojima se kreću vozila dolazeći na Gradilište, istovarom ili utovarom, ili 
čekanjem vozila ili u vezi bilo čega što ometa izvođenje Radova. Izvođač će 

osloboditi ili obeštetiti Naručitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka, 

potraživanja ili postupaka u odnosu na štete na cestama ili mostovima, 
izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvođenja Radova. Izvođač će osigurati 

da se spriječi svim vozilima koja napuštaju Gradilište da na cestu iznose blato, 
smeće itd. i mora redovito čistiti pristupne ceste. 

 
Izvođač mora pribaviti sve što je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez 

odobrenja dodatnih troškova. 

 
 

4.14 
Izbjegavanje 

ometanja 

 

 Na kraju ovog Članka umetnuti „ili“  i dodati: 
 

(c) isporuku roba i usluga na Gradilištu za Naručitelja ili drugu osobu, 

uključujući bez ograničenja pogonsko gorivo, električnu energiju, vodu, 
plin, telefon, podzemne ili zračne kablove i odvodnju. 

 
4.18 Zaštita 

okoliša 
 

 Na kraju ovog Članka dodati: 
Naručitelj temeljem Ugovora o građenju prenosi vlasništvo nad građevnim 
otpadom na Izvođača. 

Izvođač  kao vlasnik i posjednik građevnog otpada dužan je gospodariti 

građevnim otpadom koji je nastao tijekom građenja, rekonstrukcije ili 
održavanja na gradilištu sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji 

uređuju gospodarenje otpadom. 
Izvođač kao vlasnik i posjednik građevnog otpada treba sve troškove koji 

proizlaze iz obveze gospodarenja građevnim otpadom uračunati/ukalkulirati u 

stavkama troškovnika i neće se posebno obračunavati. 
 

 
4.19 Struja, voda 

i plin 

 

 Izbrisati treći stavak ovog Članka i zamijeniti sljedećim: 
 
Izvođač će sve dospjele iznose za takve usluge plaćati direktno isporučitelju 
usluge. 

 
 

4.21 Izvještaji o 
napretku radova 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Dodati na kraju stavka 1. ovog Članka: 

Rok iz prethodne rečenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izvještaj iz 

druge rečenice ovog stavka. 

Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Izvođač će voditi Građevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji 
(Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika o načinu 

provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 

(NN 111/14 s izmjenama i dopunama). 

 
Predstavnik Izvođača će priređivati tjedne izvještaje u formatu dogovorenom 

s Inženjerom. Kopije tih izvještaja bit će faksirane ili na drugi način dostavljene 
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Inženjeru jedan dan prije tjednog gradilišnog sastanka ili drugačije kako se 

dogovori. 

 
Izvođač mora pripremati i održavati ažurnim i sve druge službene izvještaje 

prema Zakonu. 
 

 

4.25  
Postojeći vodovi  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Dodatni Članak 4.25:  
 

Izvođač će se upoznati s položajem svih postojećih vodova kao što su odvodi, 
telefonske i električne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi, 

plinske cijevi i slično, prije nego počne svaki iskop ili drugi rad koji može 
utjecati na postojeće vodove. Izvođač će biti odgovoran za sve štete na 

cestama, odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje 

je izazvao on ili njegov Podugovaratelj i mora popraviti svaku takvu štetu na 
svoj trošak i na potpuno zadovoljstvo Inženjera što je prije moguće, ali u 

svakom slučaju unutar Roka dovršetka.  
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5. Imenovani Podizvođači 

 
 

                                    Briše se ovaj Članak u cijelosti 
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6. Osoblje i radna snaga 

 

6.2 Plaće i uvjeti 
rada 

 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Izvođač će uredno podmirivati sve svoje obveze  u svezi s isplatom plaća 
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

 

 
6.3 Osobe u 

službi 
Naručitelja 

 

 Izbrisati Članak i zamijeniti ga sljedećim: 
 
Izvođač neće zasnovati ili pokušati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos 

sa istim ili sličnim učinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Naručitelja 
i/ili Inženjera. 

 

 
6.6 Objekti za 

osoblje i radnu 
snagu 

 

 

 Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedećim: 
   
Izvođač neće dopustiti nikome od Osoblja Izvođača da ima privremenu ili 

stalnu nastambu unutar Gradilišta. 

 

6.8 Rukovođenje 
od strane 

Izvođača 
 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Izvođačevo rukovodeće Osoblje mora imati zadovoljavajuće znanje hrvatskog 
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili će Izvođač na svoj trošak imati 

dovoljan broj kompetentnih prevoditelja  raspoloživih na Gradilištu kroz cijelo 

radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, točno i pravovremeno komuniciranje. 
 

 
6.10 Evidencija 

Mehanizacije 

Izvođača i 
Osoblja Izvođača 

 

 Briše se prva rečenica ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom: 
  
Izvođač je dužan dostaviti Inženjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj 
svake skupine Osoblja Izvođača (potpuni i točan popis radnika uz naznaku 

imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije 
Izvođača na Gradilištu.  

 

U drugoj rečenici ovog Članka iza riječi „detalji″, a prije riječi „moraju″ dodaje 
se „se moraju unositi u Građevinski dnevnik u punom opsegu te″ 

 
Dodaje se treća rečenica ovog Članka koja glasi: 
 
Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.   

 

 
6.12 Strano 

osoblje   

 Dodatni Članak 6.12: 
 

Izvođač može dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvođenje Radova u 

opsegu dopuštenom Zakonom. Izvođač mora osigurati da to Osoblje ima 

potrebne boravišne vize i radne dozvole. Svi troškovi vezani uz rad stranog 
Osoblja su odgovornost Izvođača. 

 
Izvođač će biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je 

regrutirano ili do njihovog prebivališta. U slučaju smrti bilo kojeg od tog Osoblja 
ili člana njihove obitelji, Izvođač će biti odgovoran za odgovarajuće aranžmane 

vezano za njegov povratak ili pogreb. 

 



PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE 
VRBOVEC 

Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju 

 
 

 
KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija  29 

 

6.13 Praznici i 

vjerski običaji 
 

 Dodatni Članak 6.13: 
 
Izvođač neće obavljati Radove na državne praznike, dane odmora, osim po 

odobrenju Inženjera.  
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7. Postrojenje, Materijali i izrada 

 

 
 

7.4 Ispitivanje 

 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlaštenih 

neovisnih trećih osoba, prema odredbama Zakona, one će biti unajmljene i 
plaćene od Izvođača. 

 
 

7.7 Vlasništvo 
nad 

Postrojenjem i 

Materijalima 
 

  
 
Briše se točka (a) ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom: 
 

(a) kada budu ugrađeni i obračunati u Radovima. 

 
 

 
7.8 Naknade 

 

 Promijeniti prvi stavak tako da glasi:  
 

„Osim ako nije drukčije određeno u Tehničkim specifikacijama, Izvođač će 
pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti će sve naknade, zakupnine i 

druga plaćanja za:” 
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8. Početak, kašnjenje i prekid 

 
 

8.1 Početak 

radova 

 Promijeniti drugu rečenicu ovog Članka tako da glasi:  
 

Datum početka biti će najkasnije 35. dan po stupanju Sporazuma na snagu ali 

ne prije nego je Naručitelju dostavljeno valjano Sredstvo osiguranja za 
izvršenje Ugovora. 

 
Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Prije početka građevinskih radova Izvođač će se pobrinuti da dobije sva 

dopuštenja  u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/17 s izmjenama i 

dopunama).  

 

Izvođač će pribaviti i predati Inženjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju 

svih uvjeta traženih za obavještavanje o početku izvođenja Radova u skladu 
sa Zakonom. Izvođač mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije planiranog 

početka izvođenja građevinskih radova.  
 

Odmah po uzimanju u posjed Gradilišta Izvođač će provjeriti susjednu imovinu 

i javne ceste i napraviti pregled istrošenosti postojećih zgrada, cesta, putova, 
ograda, zidova, ulaza itd. koji okružuju Gradilište i pripadajuće zgrade i objekte, 

te izraditi detaljne fotografske snimke postojećeg stanja. 
 

Izvođač je dužan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i 

tiskanom obliku Inženjeru u roku od 7 dana od dana Uvođenja u posao.  
 

8.3 Vremenski 
plan 

 

 Na kraju ovog Članka dodati: 
 

Vremenski plan treba biti u obliku mrežnog dijagrama (Metoda kritičnog puta 
ili Critical Path Method) dogovorenom s Inženjerom i sukladan Naručiteljevom 

računalnom programu za upravljanje projektima i mora omogućiti usporedbu 

planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa stvarnim napredovanjem. 
 

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvođač će dostavili vremenski raspored 
planiranog korištenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvođača) u obliku 

linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova. 

 
Vremenski plan mora obavezno sadržavati aktivnosti izrade Radioničke 

dokumentacije i razdoblja njezinog pregleda od strane Inženjera, sukladno 
Pod-članku 4.1. Vremenski plan također mora sadržavati Zakonom definirano 

vrijeme potrebno za provođenje upravnog postupka ishođenja Uporabne 
dozvole, koje je također sastavni dio Roka dovršetka radova. 

 

Uz Vremenski plan Izvođač mora izraditi financijski plan koji će prikazati 
vrijednost radova planiranih za izvođenje u svakom mjesecu. Financijski plan 

mora biti raspisan na način da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i 
grupe radova iz Troškovnika. 

 

Izvođač mora na Gradilištu držati kopiju vremenskog plana i ažurirane podatke 
o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled. 
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U pripremi vremenskog plana Izvođač mora uzeti u račun vremenske i 

hidrološke prilike i/ili moguće privremene obustave te moguće ograničenje 

napredovanja u zimskim mjesecima. Pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji 
25-godišnji statistički podaci. Vremenski plan koji sadrži ograničenja u 

napredovanju ili privremeno obustavljanje Radova bit će prihvatljiv Inženjeru, 
ali neće osloboditi Izvođača njegovih obveza po Ugovoru da završi Radove u 

skladu s ugovorenim vremenskim planom. 

 
Svaki ažurirani vremenski plan mora Izvođač predati Inženjeru u roku 14 dana 

nakon što to Inženjer zatraži. 
 

 
 

8.4 Produljenje 

Roka dovršetka 
 

 

 Na kraju ovog Članka dodati:  
 
Produljenje Roka završetka samo po sebi ne daje pravo Izvođaču na dodatno 

plaćanje. Izvođač neće imati pravo na pojedinačno Produljenje Roka dovršetka 
za svaki od nekoliko uzroka zakašnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego 

samo na stvarno produljenje kako to odredi Inženjer bez obzira na razloge koji 

su prouzročili zakašnjenje.  
Izvođač može zahtijevati Produljenje Roka dovršetka samo zbog zakašnjenja 

radova koji su na kritičnom putu. Kritični put je slijed radova/aktivnosti s 
najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivnosti koji nemaju vremensku 

rezervu. 
 

 

8.5 Kašnjenje 
koje uzrokuju 

vlasti 
 

 Promijeniti Članak tako da se na kraju rečenice briše točka i dodaje se: 
 

„ , ali neće na bilo koji način dati pravo Izvođaču da potražuje bilo kakve 
Troškove ili izmaklu dobit zbog tog zakašnjenja.“ 

 

 
8.6 Dinamika 

napretka 

 Dodati na kraju ovog Članka:  
 
Dodatni Troškovi revidiranih metoda, uključujući mjere za ubrzanje, prema 

nalogu Inženjera kako bi se smanjilo zakašnjenje uzrokovano razlozima 

navedenim u Članku 8.4 [Produljenje Roka dovršetka], bit će plaćeni od 
Naručitelja, bez da se iznos dodatnih Troškova uveća za bilo kakvu korist 

Izvođača. 
 

 
8.7 Kazna za 

zakašnjenje 

 Briše se druga rečenica prvog stavka ovog Članka i mijenja slijedećom: 
Iznos kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti 

za svaki dan koji protekne nakon relevantnog Roka dovršetka. 
 
Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka: 
 

„Kazna za zakašnjenje“ znači ugovorna kazna i primijenit će se u skladu s 

člancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 
35/2005, 41/08, 125/11  s izmjenama i dopunama) . 

 
Izbrisati prvu rečenicu drugog stavka ovog Članka. 
 
Dodaje se na kraju ovog Članka: 
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Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene 

ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem 

Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora 
 

 
8.8 Privremena 

obustava Radova 

 Dodati na kraju prvog stavka ovog Članka: 
 

Izvođač će poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troškove vezane 
za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove čim je to prije moguće nakon što 

od Inženjera primi dopuštenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugačiju 
uputu od Inženjera. 

Nakon što je Inženjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvođač i Inženjer 
će zajedno pregledati Radove na koje se odnosila privremena obustava kako 

bi utvrdili njihovo stanje. 

 
 

 
8.9 Posljedice 

privremene 

obustave Radova 

 Briše se točka (b) u stavku 1. ovog Članka i zamjenjuje se slijedećom:  

(b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave. 

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:  

Stvarnim troškovima koje je Izvođač pretrpio zbog obustave, smatraju se 

isključivo i jedino: 

(a)  troškovi produžetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za 
razdoblje produljenja roka izvođenja Radova; 

(b)  troškovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilištu nastali zbog 
privremene obustave Radova; 

(c)  troškovi konzerviranja Radova; 

(d)  troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave Radova. 

 

Izvođač smije izvršiti demobilizaciju Gradilišta u slučaju privremene obustave 

Radova, samo uz pisanu suglasnost  Inženjera, a ponovnu mobilizaciju je 
dužan izvršiti u roku od 14 dana od primitka odluke Inženjera o ukidanju 

privremene obustave Radova te naloga o ponovnom započinjanju izvođenja 

Radova. 

Izvođač nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili 

nadoknadu drugih troškova Gradilišta ili izvan njega, kao i troškova mjesta na 

kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troškovi Uprave i sl. 
 

 
8.10 Plaćanje za 

Postrojenje i 
Materijale u 

slučaju 

Privremene 
obustave Radova  

 Izbrisati točku (b) u prvom stavku ovog Članka. 
 
Dodati na kraju ovog Članka: 
 

Naručitelj će tada, ako to traži Izvođač, preuzeti odgovornost za zaštitu, 
skladištenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili 

štete na obustavljenim Radovima prelazi na Naručitelja.  
 

8.12 Nastavak 

Radova 

 Promijeniti zadnju rečenicu tako da da se na kraju rečenice briše točka i 
dodaje se: 
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„ nakon što od Inženjera dobije uputu u smislu Članka 13 [Izmjene i 

usklađenja].” 
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9. Testovi po dovršetku 

 
9.1 Obveze 

Izvođača 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Testovi po dovršetku uključuju Tehnički pregled u skladu s primjenjivim 

odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i 

dopunama) i drugih primjenjivih propisa. 
 

Izvođač će Inženjeru dostaviti obavijest i pripadnu dokumentaciju ne manje od 
14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija koja se traži po Zakonu 

po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje 
Uporabne dozvole.  

 

Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati 
prije dovršenja ukupnih Radova, Izvođač može shodno tome dati obavijest za 

svaki Dio Radova. 
 

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest i pripadnu 

dokumentaciju: 
 

(a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi 
radova) spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole 

sukladno Zakonu; ili 
(b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući Radove koji trebaju biti 

dovršeni od strane Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba izvesti preostale 

Radove na koje je upozorio Inženjer i treba dati novu obavijest kako je 
navedeno u stavku iznad. 

 
Unutar 7 dana od dana primitka potvrde Inženjera, kako je opisano u  Točka 

(a) ovog Članka, Izvođač će podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole 

za Radove (ili Dio Radova) u ime Naručitelja. Vrijeme od podnošenja zahtjeva 
nadležnom tijelu za izdavanje Uporabne dozvole do održavanja tehničkog 

pregleda građevine je sastavni dio Roka dovršetka radova. 
 

Izvođač će sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, uključujući i 

tehnički pregled,  na način kako je određeno Zakonom. 
 

Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehničkom pregledu Naručitelj će, nakon 
otklanjanja nedostataka od strane Izvođača, zatražiti ponovni Tehnički pregled. 
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10. Preuzimanje od strane Naručitelja 

 
 

10.1 
Preuzimanje 

Radova ili Dijela 

radova 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

10.2. 
Preuzimanje 

Dijela radova 

 
 

 
 

 

10.3. Ometanje 
Testova po 

dovršetku 

 Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti ga slijedećim:  
 
Osim kako je to navedeno u članku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovršetku), 

Naručitelj će preuzeti Radove ili Dio radova kada bude izdana Potvrda o 
preuzimanju ili se ona smatra izdanom u skladu s ovim člankom. 

 
Izbrisati drugi, treći i četvrti stavak i zamijeniti sa slijedećim:  
 
Inženjer će Izvođaču izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove ili Dio radova 

unutar 7 dana nakon uspješno provedenog posljednjeg od predviđenih 

tehničkih pregleda Ugovorom za taj Dio radova, sukladno Zakonu. Da se 
izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana kada je Naručitelj primio zapisnik o 

tehničkom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnički pregled, navodeći 
u njemu da se za izvedene Radove može izdati Uporabna dozvola. 

 

Ako Inženjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u 
prethodnom stavku, smatrat će se da je Potvrda o preuzimanju za Radove ili 

Dijela radova izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem 
od predviđenih tehničkih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za 

tehnički pregled, navodeći u njemu  da se za izvedene Radove može izdati 
Uporabna dozvola. 

 

 
 

 
 
Briše se stavak 1. ovog Članka i zamjenjuje slijedećim: 
Inženjer može prema zahtjevu Naručitelja izdati Potvrdu o preuzimanju za 
bilo koji dio Stalnih radova koji je naveden u Tehničkoj Specifikaciji. 

 
 
 
Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
 

 

 
10.5 Čišćenje 

Gradilišta 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
Dodatni Članak 10.5: 
 

Nakon što primi Potvrdu o preuzimanju, Izvođač će s Gradilišta ukoniti svu 
Mehanizaciju Izvođača, višak materijala, smeće otpad i Privremene radove. 

 
Ako sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što je Izvođač 

primio Potvrdu o preuzimanju, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način 

raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima pravo na plaćanje 
troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju 

Gradilišta. 
 

Ostatak novca od prodaje isplatit će se izvođaču. Ako je taj iznos manji od 
troškova Naručitelja, Izvođač će mu platiti preostali dio. 
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11. Odgovornost za nedostatke 

 
 

11.1. Otklanjanje 
nedostataka  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Mijenja se naslov Članka 11.1. „Dovršetak preostalih Radova i Otklanjanje 
nedostataka″ tako da isti sada glasi: „Otklanjanje nedostataka″  

 

Stavak 1. ovog Članka se briše i zamjenjuje se slijedećim  
 

„Kako bi Radovi Izvođača bili u stanju kako se traži Ugovorom (osim 
trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) do isteka razdoblja 

odgovornosti za nedostatke, Izvođač će prije vraćanja Jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora iz članka 4.2. ovog Ugovora, a prilikom predaje 

Okončane situacije, dostaviti Naručitelju Jamstvo za otklanjanje 

nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije (koja 
sadržajno odgovara predlošku danom u Knjizi 2, Dio 4, Dokumentacije o 

nabavi) u visini od 10% (deset posto) Ugovorne cijene bez PDV-a za 
razdoblje odgovornosti za nedostatke kako je određeno u Dodatku ponudi, 

te će obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili štete o 

čemu obavijest daje Naručitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije 
isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke.″  

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pokriva i: 
- - odgovornost Izvođača za građevinu zbog bitnih nedostataka građevine i 

nedostatke zemljišta u razdoblju važenja jamstva za otklanjanje 
nedostataka. Nakon isteka jamstva za otklanjanje nedostataka i dalje za 

navedeno postoji odgovornost Izvođača do isteka 10 godina od predaje i 

primitka radova, 
- - odgovornost Izvođača po jamstvima za ispravnost prodane stvari 

(garancija) koje izdaju proizvođači opreme kao zasebne isprave, u 

razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova. 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo može biti u dvije 

opcije:  
− Jamstvo izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora 

sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao 
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima članovima zajednice 

gospodarskih subjekata, ili  

− Druga opcija jest, da svaki član zajednice gospodarskih subjekata 
dostavi jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak 

traženom iznosu iz ovog članka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni 
svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih 

garancija.  
Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član 

zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na 

kojeg se člana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani 
slučajevi navedeni u jamstvu.  

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom 
roku izvođač ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine 

jamstva i to na račun Naručitelja.  

Naručitelj će vratiti Izvođaču Jamstvo za otklanjanje nedostatka u 
Jamstvenom roku odnosno novčani polog u roku od 30 dana nakon isteka 

razdoblja odgovornosti za nedostatke.  
 

Dodaje se na kraju ovog Članka:  
 
Izvođač će osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku valjano i izvršivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja 
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11.2. Troškovi 

otklanjanja 
nedostataka 

 
 

11.3. Produljenje 

Razdoblja 
obavještavanja o 

nedostatcima 
 

 

 
 

 
 

11.4. Propust da 
se otklone 

nedostaci 

 
 

 
 

 

11.5. Otklanjanje 
radova s 

nedostatkom 
 

 

11.6. Ostali 
testovi 

 
 

11.7. Pravo 
pristupa 

 

 
11.8. Otkrivanje 

uzroka 
nedostataka od 

strane Izvođača  

 
 

11.9. Potvrda o 
ispunjenju 

Ugovora 
 

 

 

odgovornosti za nedostatke. Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje 

nedostataka u jamstvenom roku navodi datum njegovog isteka, a 

razdoblje odgovornosti za nedostatke još nije istekao, Izvođač će produljiti 
važenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve do 

isteka trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.  
 
 
 
Briše se stavak 1. ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 
 
„Svi radovi koji su navedeni u Članku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) 

izvest će se na rizik i trošak Izvođača.″  
 
Briše se stavak 2 ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 
 
„Ako je isporuka i/ili montaža Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno 

obustavljena prema članku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se 
obveze Izvođača iz ovog članka neće primjenjivati na oštećenja ili 

nedostatke koji se dogode nakon više od dvije godine, nakon što bi 

Razdoblje obavještavanja o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale 
ionako isteklo."  
 
 
Briše se stavak 2 ovog Članka te se zamjenjuje slijedećim: 
 

„ Ako Izvođač ne otkloni nedostatak ili oštećenje do tog određenog 

datuma, Naručitelj će aktivirati Sredstvo osiguranja za otklanjanje 
nedostataka u Jamčevnom roku."  

 
 
 
Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
 
 
 
 
Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
 

 
 
U ovom Članku brišu se riječi: „dok se ne izda Potvrda o ispunjenju 
Ugovora″ te isti započinje riječima: „Izvođač ima...″ 

 

 
Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
 
 
 
 
 
Briše se ovaj Članak u cijelosti i zamjenjuje sljedećim: 
Izvršenje obveza Izvođača neće se smatrati dovršenim sve dok Inženjer 

ne izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvođaču, u kojoj je naveden datum 
kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru. 

Inženjer će izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon 

posljednjeg od sljedeće navedenih događaja: (a) otklanjanja eventualnih 
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11.10. 

Neispunjene 
obveze 

 
 

 

 
 

 
 

 

11.11. Čišćenje 
Gradilišta 

 
 

11.12. Pregled 
Radova prije 

isteka 

Jamstvenog roka 
 

nedostataka zabilježenih u Potvrdi o preuzimanju, (b) izdavanja zahtjeva 

za Okončanom situacijom prema čl. 14.11. i izdavanja Izjave o ispunjenju 

obveza prema čl. 14.12. 
Kopija Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit će se i Naručitelju. 

Smatrat će se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da 
su Radovi prihvaćeni. 
 
 
Briše se ovaj Članak u cijelosti i zamjenjuje sljedećim: 
Nakon što bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna 
strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme 

ostale neispunjene. Ugovor će se smatrati da je na snazi u svrhu 
utvrđivanja karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu 

na odgovornost Izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja 

zakonom određenih temeljnihzahtjeva za građevinu, ako se ti nedostatci 
pokažu u roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno 

od dana kada se smatra da je ta Potvrda izdana sukladno odredbama ovog 
Ugovora. 
 
Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
 
 
 
Dodaje se novi članak 11.12.: 
Ovlašteni predstavnik Naručitelja će šest (6) mjeseci prije isteka 

Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova provesti pregled kako bi 

utvrdio jesu li svi nedostaci i štete otklonjeni i svi dotrajali/istrošeni dijelovi 
zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti 

kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova. 
Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan 

izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim trošenja izazvanog 

uobičajenom uporabom stvari) Naručitelj ima pravo, nakon što je Izvođaču 
dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naručiti 

izvođenje tih radova i troškove radova zajedno s troškovima naknadnog 
pregleda naplatiti aktivirajući Sredstvo osiguranja za otklanjanje 

nedostataka. 

Ako bi troškovi radova i troškovi pregleda premašivali iznos Sredstva 
osiguranja za otklanjanje nedostataka, Izvođač će nadoknaditi preostale 

troškove Naručitelju. 
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12. Izmjera i procjena 

 
 

 
12.1 Radovi koji 

podliježu izmjeri 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
12.3 Procjena 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

12.4. 

Izostavljanje 

 Na kraju prvog stavka ovog Članka dodaje se sljedeće: 
 

Izmjeru Stalnih radova radi Izvođač i upisuje je u Građevinsku knjigu. Upise 
kontrolira i potpisuje Inženjer. 

 
Ako Inženjer ispita i ne složi se s upisom i/ili ne potpiše ga kao da je dogovoren, 

izvijestiti će pisano Izvođača o aspektima zbog kojih upis smatra netočnim. 
Izvođač će Građevinsku knjigu s obračunom količina za prethodni mjesec 

dostaviti zajedno s Izvještajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u 

mjesecu koji slijedi obračunski mjesec. 
 

Izbrisati 4. i 5. stavak. 
 
 

 
Briše se točka (a) drugog stavka Članka. 
Dodati nakon pretposljednjeg stavka: 
Izvođač će svaku novu jediničnu cijenu predložiti na način da Trošak razloži 

na: 

(a) direktni trošak, kojeg će činiti: 

(i) trošak rada Izvođača, materijala te opreme i strojeva (bruto i 

neuvećani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu 

cijena/troškova, i/ili 

(ii) trošak Podizvođača, uz obvezno dostavljenu ponudu 

Podizvođača. Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvođač, 

Izvođač će na Inženjerov zahtjev dostaviti analizu 

cijena/troškova i za trošak Podizvođača. 

(b) indirektni ili opći trošak, koji će biti izračunat množenjem 

Koeficijentima iz čl. 1.1.4.13 na sljedeći način: 

(i) Koeficijentom indirektnog troška, kojim se za određeni rad 

množi direktni trošak Izvođača opisan pod (a)(i) u ovom 

odjeljku, KIT = 1,22, i/ili 

(ii) Koeficijentom manipulativnog troška, kojim se množi 

dokazani trošak odobrenog Podizvođača, opisan pod (a)(ii) u 

ovom odjeljku; KMT = 1,08. 

 

 
 

 
Na kraju ovog članka dodaje se: 
Izvođač ne može zahtijevati dodatne troškove, u slučaju da je Inženjer dao 
nalog za izmjenu ili nalog za izostavljanje neke stavke radova, ako ti radovi još 

nisu započeli na Gradilištu ili njihova izrada nije započela izvan Gradilišta. 
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13. Izmjene i usklađenja 

 
 

13.1.Pravo na 
izmjene 

 Dodati na kraju prvog stavka:  
Izvođač neće izvršiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako 

Inženjer odredi ili odobri Izmjenu kako je određeno Člankom 3.1. [Obveze i 

ovlaštenja Inženjera]. 
Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka: 
Naručitelj će unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu Inženjera za 
izvođenje Izmjene. Uputa Inženjera nije važeća sve dok nije dano takvo 

odobrenje. 
 

13.2.Poboljšanja  Dodati na kraju drugog stavka:  
Nakon što primi takav prijedlog Inženjer će što je prije izvedivo odgovoriti 
potvrdno, negativno ili će dati svoj komentar. Izvođač neće kasniti niti s jednim 

poslom ili prekidati sa planiranim poslom dok čeka odgovor. 
 

 

13.7 Korekcije 
zbog izmjene u 

zakonodavstvu 

  
Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:  
 
Bez obzira na naprijed navedeno, Izvođač neće imati pravo na Produljenje roka 
ukoliko je odgovarajuće zakašnjenje već bilo uzeto u račun u određivanju 

nekog prethodnog produljenja i takvi Troškovi se neće posebno platiti ako su 
oni već bili uzeti u račun u indeksiranju ulaznih podataka u „tablicu s podacima 

za korekciju" u skladu s Člankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troškova]. 

 
13.8. Korekcija 

zbog promjene 
troškova 

 U prvom stavku druga rečenica se briše i zamjenjuje sljedećim: 
Ugovorene jedinične cijene i paušalne cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme 
trajanja Ugovora. Tablica s podacima za korekciju primjenjuje se samo 

temeljem članka 627. Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene 

elemenata, a bez utjecaja Izvođača, povećale u tolikoj mjeri da bi Ugovorna 
cijena trebala biti veća za više od deset postotaka. 
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14. Ugovorna cijena i plaćanje 

 

 
14.1.  Ugovorna 

cijena  
 

 

 
 

14.2. Plaćanje 
predujma 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 U Članku 14.1. briše se točka (a) te se zamjenjuje slijedećom: 

 
(a) Ugovorna cijena je iznos  iz članka 4. Sporazuma i bit će podložna 

korekciji u skladu s Ugovorom. 

 
 

Naslov „14.2  Plaćanje predujma“ i zamjenjuje sa „14.2 Plaćanje avansa“ 
 

Pojam „Predujam“ ima značenje „Avans“. 
 
Stavak 3. se briše i zamjenjuje sljedećim: 
 
Plaćanje takvog Predujma dopijeva nakon što kumulativno nastupe sljedeći 

rokovi: 
(a)  ugovorne strane potpišu Sporazum; 

(b)  Izvođač dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s 

Člankom 4.2. (Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora); 
(c) Izvođač dostavi bezuvjetno Jamstvo za povrat avansa u obliku 

bankarske garancije ili uplate novčanog pologa, u iznosima i valutama  
jednakim Avansu.  

 
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo može biti u dvije opcije:  

− Jamstvo izdaje jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora 

sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao 
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima članovima zajednice 

gospodarskih subjekata, ili  
− Druga opcija jest, da svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavi 

jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak traženom 

iznosu iz ovog članka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u 
vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.  

Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član 
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg 

se člana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slučajevi navedeni 

u jamstvu.  
Umjesto dostavljanja jamstva za povrat avansa izvođač ima mogućnost dati 

novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na račun Naručitelja.  
Naručitelj će vratiti Izvođaču Jamstvo za povrat avansa odnosno novčani 

polog u roku od 30 dana od povrata ukupnog iznosa koji je osiguran 
jamstvom za povrat avansa. 

 

Dodati na kraju Članka 14.2. novi stavak koji glasi: 
 

U slučaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slučaju da Avans ne bude 
otplaćen do Okončanog obračuna, Naručitelj ima pravo odmah naplatiti 

preostali dug po isplaćenom Avansu putem Jamstva za povrat isplaćenog 

Avansa ili na drugi Naručitelju odgovarajući način. 
 

 
Na kraju prvog stavka ovog Članka dodaje se rečenica: 
 
„Uz Izvještaj i popratnu dokumentaciju iz članka 4.21, Izvođač je obavezan 

dostaviti Građevinsku knjigu.“ 
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14.3.Zahtjev za 

izdavanje 

Privremene 
situacije 

 
14.6. Izdavanje 

Privremene 
situacije 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

14.7. Plaćanje 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

14.8. Zakašnjelo 
plaćanje 

 
 

 

 
 

 
 

 

14.9 Plaćanje 
Zadržanog 

iznosa 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Izbrisati drugu rečenicu prvog stavka i zamijeniti sljedećim: 
Inženjer će nakon toga, u roku od 14 dana nakon što primi Izvještaj i popratnu 

dokumentaciju, uključivo Građevinsku knjigu, ovjeriti količine izvedenih 

radova. 

Nakon ovjere Građevinske knjige, Izvođač u roku od 3 dana priprema 

elektronsku verziju Privremene situacije koju će potom u roku od 3 dana 
provjeriti Inženjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene situacije 

Izvođač priprema tiskane primjerke koje ovjerava Inženjer, Voditelj projekta i 

Naručitelj. 

Nakon provjere elektronske verzije Privremene situacije, Izvođač će pripremiti 

7 tiskanih primjeraka Privremene situacije, od kojih će jednu zadržati Inženjer, 

a preostalih 6 ovjerenih primjeraka dostaviti Naručitelju. 

Izvođač je uz Privremenu situaciju dužan priložiti podatke potrebne za izravna 

plaćanja Naručitelja podizvođačima, sukladno primjenjivim odredbama Zakona 

o javnoj nabavi. 
 

 
 
 
Točke(a), (b) i (c) izbrisati i zamijeniti sljedećim: 
 

(a) Predujam u roku od 56 dana nakon što primi dokumentaciju u skladu 
s člankom 4.2 [Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora] i člankom 

14.2 [Plaćanje predujma], već prema tome koji je datum kasniji. 
(b) Iznos potvrđen u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana 

nakon što Inženjer primi Izvještaj i popratnu dokumentaciju; 

(c) Iznos koji je potvrđen u Okončanoj situaciji u roku od 60 dana nakon 
što Naručitelj primi ovu Situaciju. 

 
 

 

Članak 14.8. se briše i zamjenjuje sljedećim: 
 
Ako Izvođaču ne bude plaćeno u skladu sa Člankom 14.7. (Plaćanje), tada on 
ima pravo na zatezne kamate na neplaćeni iznos za svaki dan zakašnjenja 

tijekom perioda kašnjenja. Taj period počinje teći prvi dan nakon datuma 
dospjelosti plaćanja kako je određeno u Članku 14.7. (plaćanje), bez obzira na 

datum kada je izdana Privremena situacija (u slučaju točke (b) Članka 14.7. 

 
 
Izbrisati drugi stavak i zamijeniti sa slijedećim: 
 

Zadržani iznos bit će plaćen nakon što je Inženjer izdao Potvrdu o preuzimanju.  

 
Iznimno, ukoliko Izvođač tako zatraži, a Naručitelj odobri, Zadržani iznos može 

se Izvođaču platiti i ranije, uz uvjet da je Izvođač dostavio Naručitelju Garanciju 
za puni iznos Zadržanog iznosa u obliku propisanom u Knjizi 2, Dio 4, 

Dokumentacija o nabavinabavi.  
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14.10. Obračun 

po dovršetku  
 

 

14.11. Zahtjev 
za izdavanje 

Okončane 
situacije 

 
 

14.14. Prestanak 

odgovornosti 
Naručitelja 

Naručitelj će Izvođaču vratiti Garanciju za zadržane iznose unutar 70 dana 

nakon očekivanog isteka roka za dovršetak radova.  

 
Briše se ovaj Članak u cijelosti. 
 
 

 
U prvoj rečenici prvog stavka Članka briše se: 
„U roku od 56 dana nakon što primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora…“ 

i zamjenjuje sljedećim tekstom: 
„U roku do 28 dana nakon što primi Potvrdu o preuzimanju…“ 

 
 
Briše se stavak 1. ovog Članka i zamjenjuje slijedećim: 
 
Naručitelj neće imati nikakvu odgovornost prema Izvođaču za bilo što prema 

ili u vezi s Ugovorom ili za izvođenje Radova, osim ako Izvođač nije uključio 
određeni iznos isključivo za to u Okončanoj situaciji. 

 

14.15 Valute 
plaćanja 

 Izbrisati Članak i zamijeniti sa slijedećim: 
 

Valuta plaćanja bit će kuna (HRK). 
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15. Raskid od strane Naručitelja 

 
 

15.2 Raskid od 
strane 
Naručitelja 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

U točki (a) prvog stavka ovog Članka iza (Obavijest za otklanjanje 
nedostataka), umetnuti: 

 

„ili ne dostavi ostala jamstva tražena Ugovorom″ 

 

U točki (e) prvog stavka ovog Članka iza riječi »likvidaciju« umetnuti. 

„ili stečaj″ 

 
U točki (f) prvog stavka ovog Članka umetnuti na početku: 
  
„ primi ili mu bude ponuđeno (a to ne prijavi nadležnim javnim tijelima) ili “ 
 
U točki (f), pod-točke (i) prvog stavka ovog Članka iza „Ugovor“, umetnuti:  
 
„uključujući dodjelu ovog Ugovora” 
 
Izbrisati zadnji stavak ovog Članka i zamijeniti sa sljedećim: 
 
Nakon raskida Ugovora Naručitelj će dati obavijest Izvođaču da se Mehanizacija 

Izvođača i Privremeni Radovi, ili samo oni koji već nisu bili uklonjeni, biti 
otpušteni Izvođaču na ili u blizini Gradilišta. Po primitku takve obavijesti 

Izvođač će odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvođača i Privremenih 

Radova na rizik i trošak Izvođača. Međutim, ako Izvođač propusti ukloniti bilo 
koji predmet Mehanizacije Izvođača i/ili Privremenih Radova specificiranih u toj 

obavijesti, ili ako je Izvođač propustio neko plaćanje koje duguje Naručitelju, 
ti predmeti mogu biti prodani od strane Naručitelja (bez obveze Naručitelja da 

postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadržat će Naručitelj (ali bez obveze 

Naručitelja da ga investira) i doznačiti na račun Izvođača u skladu s Člankom 
15.4 (c). 
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16. Obustava i raskid od strane Izvođača 

 
 

 
16.2 Raskid od 

strane Izvođača 

 Briše se točka (b) prvog stavka ovog Članka. 

 
Promijeniti točku (d) tako da glasi:  
 
(d)   Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze  iz Ugovora na način da 

materijalno (značajno) i nepovoljno utječe na ekonomsku ravnotežu 
Ugovora i/ili mogućnost Izvođača da ispuni Ugovor, ...  
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17. Rizik i odgovornost 

 
 

 
 

17.3 Rizici 

Naručitelja 

 Izbrisati prvi red ovog Članka i zamijeniti sljedećim: 
 
Rizici na koje se poziva Članak 17.4 [Posljedice rizika Naručitelja] ispod, ukoliko 

neposredno utječu na izvođenje Radova u Zemlji, jesu: 
 

 
17.7 Izvođačeva 

briga za 

postojeće 
objekte 

 Dodatni Članak 17.7: 
 

Izvođač ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojećih 
objekata navedenih u Tehničkim specifikacijama od datuma preuzimanja u 

posjed do datuma predaje Naručitelju (ako je predaja nakon datuma 
navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dođe do bilo kakvog uništenja 

(propasti) ili oštećenja na dijelovima postojećih objekata u vrijeme dok je 

Izvođač odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u 
Članku 17.3 [Rizici Naručitelja] ili za koje je Naručitelj odgovoran po Zakonu, 

Izvođač će nadoknaditi  štetu (stvarnu štetu i izmaklu korist) na rizik i trošak 
Izvođača. 
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18. Osiguranje 

 
 

 
18.1 Opći 

zahtjevi za 

osiguranje 

 Promijeniti prvu rečenicu šestog stavka ovog Članka tako da glasi:  
 

Odgovarajuća Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit će drugoj 
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (računano od 

obavijesti o Datumu početka), sljedeće:  
 

Dodati novi stavak na kraju ovog Članka:  
 
Izvođač je odgovoran i ovlašten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora, 

uključujući osiguranja rizika navedenih u Članku 17.3. [Rizici Naručitelja], točke 
(f), (g) i (h). 

 
 

 

 
18.2 Osiguranje 

Radova i 
Mehanizacije 

Izvođača  
 

 Dodati na kraju ovog Članka: 
 
Izvođač je odgovoran obavijestiti osiguravajuće društvo o bilo kakvoj promijeni 

u prirodi, opsegu ili planu izvođenja Radova i osigurati adekvatnost pokrića 
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora. 

 
 

18.4 Osiguranje 
Osoblja Izvođača 

 Umetnuti nakon prvog stavka ovog Članka:  
 

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili 
ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvođača, zadovoljava temeljne 

zahtjeve osiguranja Izvođačevog Osoblja. Ako nije tako, Izvođač će napraviti 

sve što je potrebno da udovolji Zakonu. Međutim, Izvođač može imati dodatno 
osiguranje svog Osoblja. 
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19. Viša sila 
 

 
 

 

19.4 Posljedice 
Više sile  

 Promijeniti točku (b) tako da glasi: 
  

„ plaćanje svih takvih Troškova, uključujući i troškove popravaka ili zamjene 
Radova i/ili Sredstava oštećenih ili uništenih djelovanjem Više sile, ako nisu 

pokriveni policom osiguranja sukladno Članku 18.2 [Osiguranje Radova i 
Mehanizacije Izvođača], ako je okolnost ili događaj one vrste koja je opisana 

u točkama (i) do (iv) Članka 19.1. [Definicija Više sile] i ako se slučaj iz točke 

(ii) do (iv) dogodio u Zemlji.” 
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20. Potraživanja, sporovi i sud 

 
  

20.2 Imenovanje 
Vijeća za 

rješavanje 

sporova 

 Na kraju prvog stavka ovog Članka dodati: 
Tročlani VRS djelovat će samo i isključivo po pismenom obraćanju jedne od 
ugovornih strana sukladno članku 20.4. Opći uvjeti Sporazuma o rješavanju 
sporova, koji se nalazi u Dodatku Općim uvjetima ugovora o građenju, 
zaključen između Ugovornih strana i VRS-a, bit će odgovarajuće izmijenjen. 
Imenovanje VRS-a vrijedit će za cijelo trajanje ugovora. 
Izbrisati tekst 2. rečenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedećim: 
Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon što je jedna 
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri 
upućivanja spora VRS-u u skladu s člankom 20.4. 
 

   
 
20.6 Sud 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Izbrisati prvi stavak ovog Članka i zamijeniti sa sljedećim:  
 
Osim ako su riješeni sporazumno, svi sporovi za koje odluka Vijeća za 
rješavanje sporova (ukoliko postoji) nije postala obvezujuća konačno će se 

riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom arbitražnom 
sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačkim pravilima) i 

 
(a) Broj arbitara određenih prema tim pravilima bit će tri; 

(b) Mjesto arbitraže bit će Zagreb; 

(c) Jezik arbitraže bit će hrvatski; 

(d) Primijenit će se hrvatsko pravo. 
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UGOVORNA DOKUMENTACIJA 
 

 

 
 

Dio 4 
 
 

Ogledni obrasci sredstava osiguranja  
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA - 
GARANCIJA NA PRVI POZIV 

     
  < Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta: ____________________________ 
Ugovor broj: ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika  ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

 

Na pažnju:  _____________________  (definiran u Ugovoru kao Naručitelj). 
 

Obaviješteni smo da je __________________ (u daljnjem tekstu „Nalogodavac") vaš Izvođač iz 
navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora. 

 

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) __________________ se ovime neopozivo obvezujemo platiti 
vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od ____________ 

(„garantirani iznos", riječima: ___________) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše pisane 
izjave (u zahtjevu) u kojima stoji: 

 
(a) da Nalogodavac krši svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i 

 (b) način na koji Nalogodavac krši Ugovor. 

 
Nakon našeg primitka ovjerovljene kopije Potvrde o preuzimanju svih radova iz članka 10. uvjeta 

Ugovora, takav će garantirani iznos biti smanjen za 50 %, a mi ćemo vas odmah obavijestiti o primitku 
potvrde te o našem smanjenju garantiranoga iznosa u skladu s time. 
 

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš  potpis(e), koji moraju biti ovjerovljeni od strane vaših 
bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili 

prije (datum 30 dana nakon očekivanog isteka Roka za dovršetak radova ) _______________ („datum 
isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama. 

 

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako potvrda o 
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti 

rečeni garantirani iznos nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni zahtjev i 
pisanu izjavu o tome da potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu 

pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produžena. 
 

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala 

garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane 
Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili 

u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 
 

Ime i prezime:   ____________________ 

 
Potpis:    ____________________ 

 
Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 

 
Mjesto i datum:   ____________________ 

 

Pečat institucije: 



PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE 
VRBOVEC 

Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju 

 
 

 
KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija  53 

 

OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA 
 

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta: ____________________________ 

Ugovor broj: ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika  ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

 

Na pažnju:  _____________________  (definiran u Ugovoru kao Naručitelj). 
 

Obaviješteni smo da je ____________________ (u daljnjem tekstu „Nalogodavac") vaš izvođač 
temeljem navedenog Ugovora te da želi primiti Predujam, za kojega prema Ugovoru mora imati 

garanciju. 
 

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) ______________________ se ovime neopozi,vo obvezujemo 

platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od ___________ 
(„garantirani iznos", riječima: _______________) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše 

pisane izjave u kojoj stoji: 
 

(a) da Nalogodavac nije otplatio Predujam u skladu s uvjetima Ugovora, i 

 
(b) iznos kojega Nalogodavac nije otplatio. 

 

Ova garancija stupa na snagu po primitku prve rate Predujma od strane Nalogodavca. Takav 

garantirani iznos umanjivat će se za iznose Predujma otplaćenoga vama, kao što je evidentirano u vašim 

obavijestima izdanima sukladno članku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca) 

kopije svake od dokumentiranih obavijesti, odmah ćemo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom 
garantiranom iznosu. 

 
Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane 

vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan 
ili prije (datum 30 dana nakon očekivanog isteka Roka za dovršetak radova) _______________ („datum 

isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama. 

 
Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako Predujam ne 

bude vraćen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti rečeni garantirani iznos 
nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da 

Predujam nije vraćen te da ova garancija nije produžena. 

  
Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala 

garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane 
Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili 

u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 

 
Ime i prezime:   ____________________ 

Potpis:    ____________________ 
Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 

Mjesto i datum:   ____________________ 

Pečat institucije:  
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA ZADRŽANE IZNOSE 
   

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta: ____________________________ 

Ugovor broj: ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika  ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

 

 

Na pažnju:  _____________________  (definiran u Ugovoru kao Naručitelj). 
 

Obaviješteni smo da je ____________________ (u daljnjem tekstu „Nalogodavac") vaš izvođač 

temeljem navedenog Ugovora te da želi primiti prijevremenu uplatu dijela zadržanog iznosa, za kojega 

prema Ugovoru mora imati garanciju. 

 

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) ______________________ se ovime neopozivo obvezujemo 
platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od ___________ 

(„garantirani iznos", riječima: _______________) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše 
pisane izjave u kojoj stoji: 

 
(a) da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni određeni 

nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i 

 
(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka). 

 
U svakom trenutku, naša odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadržanog iznosa 

kojega ste Nalogodavcu odobrili, kao što se vidi iz vaših obavijesti izdanih sukladno članku 14.6. uvjeta 

Ugovora, a čija je kopija dostavljena nama. 
 

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane 
vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan 

ili prije (datum 30 dana nakon očekivanog isteka Roka za dovršetak radova ) _______________ („datum 
isteka"), kada ova garancija istječe te se vraća nama. 

 

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako Potvrda o 
ispunjenju ugovora  iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se 

platiti takav garantirani iznos nakon što, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni 
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora  nije izdana iz razloga na 

strani Nalogodavca te da ova garancija nije produžena. 

  
Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala 

garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane 
Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili 

u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 

 
Ime i prezime:   ____________________ 

Potpis:    ____________________ 
Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 

Mjesto i datum:   ____________________ 

Pečat institucije: 
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U 
JAMSTVENOM ROKU 

   
< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije > 

Naziv projekta:  ____________________________ 

Broj projekta: ____________________________ 

Ugovor broj: ____________________________ 

Kratak opis Ugovora  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Ime i adresa Korisnika  ____________________________ (kojega Ugovor definira kao Naručitelja). 

 

 
Na pažnju:  _____________________  (definiran u Ugovoru kao Naručitelj). 

 
Obaviješteni smo da je ____________________ (u daljnjem tekstu „Nalogodavac") vaš Izvođač 

temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da će korisnik garancije pribaviti Garanciju 

banke za otklanjanje nedostataka u jamčevnom roku u visini 5% (pet posto) ugovorene cijene, a najviše 
do iznos od __________ kn (slovima:_____), kojem banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično u 

slučaju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na način kako ih je preuzeo. 
 

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) ______________________ se ovime neopozivo obvezujemo 
platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od ___________ 

(„garantirani iznos", riječima: _______________) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše 

pisane izjave u kojoj stoji: 
 

(a) da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni određeni 
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i 

 

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka). 
 

U svakom trenutku, naša odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos 
sukladno Članku 11.1. Ugovora, a čija je kopija dostavljena nama. 

 

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati vaš potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane 
vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan 

ili prije (datum 30 dana nakon očekivanog isteka Jamčevnog roka) _______________ („datum isteka"), 
kada ova garancija istječe te se vraća nama. 

 
Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala 

garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane 

Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili 
u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska. 

 
Ime i prezime:   ____________________ 

Potpis:    ____________________ 

Funkcija/položaj potpisnika: ____________________ 
Mjesto i datum:   ____________________ 

Pečat institucije: 
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Ogledni obrasci  
Sporazuma o rješavanju sporova 

i 
Sporazuma o Vijeću za rješavanje sporova 
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OGLEDNI OBRAZAC 

SPORAZUMA O RJEŠAVANJU SPOROVA 
 

< za jednočlani VRS > 
 

Ime i detalji Ugovora ______________________________________________ 
Ime i adresa Naručitelja ______________________________________________ 

Ime i adresa Izvođača ________________________________________________ 
Ime i adresa Člana __________________________________________________ 

 
Budući da su Naručitelj i Izvođač sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao kao 

jedini presuditelj koji se također naziva „VRS″. 

 
Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće: 

 
1. Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju „Opće uvjete Sporazuma o rješavanju 

sporova″ koji su priloženi Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o građenju″  Prvo izdanje 1999. 

izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedećih 
odredaba. U tim odredbama, koje uključuju izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o 

rješavanju sporova, riječi i izrazi imaju isto značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima 
Sporazuma o rješavanju sporova. 

 
2. [Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje. Primjerice: 
 

U procesnim pravilima priložnima Općim uvjetima Sporazuma o rješavanju sporova, Pravilo ___ 
se briše i zamjenjuje s: „...″] 

 
3. U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena 

naknada od __________ kuna po danu. 

 
4. S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će izvršiti Naručitelj i Izvođač u skladu s 

Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati kao VRS 
(kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rješavanju sporova. 

 

5. Naručitelj i Izvođač solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na izvršenje tih usluga, u 
skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova. 

 
6. Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske. 

 
U ime i za račun Naručitelja  U ime i za račun Izvođača  Član  

Potpis: 

 

Potpis: 

 

Potpis: 

 
Ime i prezime: 

 

Ime i prezime: 

 

Ime i prezime: 

 
Datum:  Datum:  Datum:  

Pečat: 

 
 

Pečat:   

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.] 
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OGLEDNI OBRAZAC 
SPORAZUMA O VIJEĆU ZA RJEŠAVANJE SPOROVA 

 
< za svakog člana tročlanog VRS-a > 

 

Naziv i detalji Ugovora:  _________________________________________________ 

Ime i adresa Naručitelja:  _________________________________________________ 

Ime i adresa Izvođača:   _________________________________________________ 

Ime i adresa Člana:   _________________________________________________ 

 

Budući da su Naručitelj i Izvoditelj sklopili Ugovor i žele zajedno imenovati Člana koji bi djelovao kao 
jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju „VRS″ [i žele da Član djeluje kao predsjedavajući VRS-a] da 

presudi u sporu koji je nastao u vezi s________________*. 

 
Naručitelj, Izvođač i Član zajedno usuglašavaju sljedeće: 

 
1. Uvjeti ovog Sporazuma o rješavanju sporova obuhvaćaju «Opće uvjete Sporazuma o rješavanju 

sporova» koji su priloženi Općim uvjetima „Uvjeta Ugovora o građenju″  Prvo izdanje 1999. 
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedećih 

odredaba. U tim odredbama, koje uključuju izmjene i dodatke Općim uvjetima Sporazuma o 

rješavanju sporova, riječi i izrazi imaju isto značenje kao što im je dodijeljeno u Općim uvjetima 
Sporazuma o rješavanju sporova. 

 
2. [Detalji izmjena Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, ako postoje.] 
 

3. U skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Članu će biti plaćena 
naknada od __________ kuna po danu. 

 
4. S obzirom na ove naknade i ostala plaćanja koja će izvršiti Naručitelj i Izvođač u skladu s 

Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova, Član se obvezuje djelovati, kako je 
opisano u ovom Sporazumu o rješavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju 

kao VRS. 

 
5. Naručitelj i Izvođač zajedno i solidarno se obvezuju platiti Člana s obzirom na izvršenje tih 

usluga, u skladu s Člankom 6. Općih uvjeta Sporazuma o rješavanju sporova. 
 

6. Sporazum o rješavanju sporova podliježe mjerodavnom pravu Republike Hrvatske. 

 
 

 
U ime i za račun Naručitelja  U ime i za račun Izvođača  Član  

Potpis: 

 

Potpis: 

 

Potpis: 

 
Ime i prezime: 

 

Ime i prezime: 

 

Ime i prezime: 

 
Datum:  Datum:  Datum:  

Pečat: 
 

 

Pečat:   

 
[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]  
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Izdavanje
Ponudbene
dokumentacije

Podnosenje
Ponude

8.1.
Datum
pocetka

Izdavanje
Pisma o
prihvatu

11.9.
Izdavanje
Potvrde o
ispunjenju

10.1.
Izdavanje
Potvrde o
preuzimanju

obveza

Razdoblje
ponude

1.1.3.10. Jamèevni rok

8.2. Rok dovrsetka1

Kasnjenje pripisivo
izvodacu

2

4.2.
Izdavanje
Sredstva osiguranja
za izvrsenje Ugovora

Povrat Garancije
za otklanjanje nedostataka
u Jamcevnom roku

8.2. Rok dovrsetka

> 28 d

Tehnicki

< 21 d< 28 d<14 d < 21 d

Tipican slijed glavnih dogadaja u Ugovoru za postrojenja o i gradenju

1. Rok dovrsetka bit ce naveden (u dodatku Ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje roka sukladno clanku 8.4.

2. Kako bi se naveo slijed dogadaja, gornji dijagram temelji se na primjeru da Izvodac propusti pridrzavati se clanka 8.2.

3. Rok za Predaju obavijesti o nedostacima bit ce naveden (u Dodatku ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje sukladno clanku 11.3.

9.1.a,b
Testovi po
dovrsetku

9.1.

pocetku Testova
po dovrsetku

> 21 d

Obavijest o

< 28 d > 7 d

Potpis Ugovora
od strane
izvodaca

Potpis Ugovora
od strane
Naruèitelja

Obavijest
o datumu
pocetka

9. Testovi po dovrsetku

pregled

4.2.
Povrat
Sredstva osiguranja
za izvršenje Ugovora

< 21 d

< 35 d

1.1.3.
Osnovni 
datum

 
 


