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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum sklopljen je izmedu

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0.
Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb
OIB: 54189804734

Ovlasteni predstavnik: Tomislav Masten
(dalje u tekstu ,,Narucitelj“) s jedne strane

Pravnioblik:
Adresa: e
OIB ili nacionalni identifikacijski broj: .......ccccceeevcvieeeecieeecneeen.
Ovlasteni predstavnik:  ....ccoceiiiieiieeeee e,

(dalje u tekstu "lzvodac"), s druge strane,

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove: DOGRADNJA UREDAIJA ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH
VODA Rugyvica, s Il. stupnja na lll. stupanj procis¢avanja, te s kapaciteta od 25.000 ES na kapacitet od 28.000
ES na projektu RUGVICA-DUGO SELO - SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA i prihvada
ponudu Izvodaca za izvrSenje i dovrsetak ovih Radova:

(1) projektiranja, (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) dogradnje uredaja, (4) pustanje u pogon, (5) obuke
osoblja Naruditelja, (6) dokazivanja traZenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku,
uklju¢ivo provedbe tehnickog pregleda, te (7) uklanjanja skrivenih nedostataka tijekom Razdoblja

obavjestavanja o nedostacima.

Narucitelj i 1zvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijeci i izrazi imaju ista znacenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva u daljnjem
tekstu.

2. Sljedeci dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Ugovora:

(a) Ponudbeni list s datumom .....................

(b) Sporazum

(c) Dodatak ponudi

(d) Posebni uvjeti ugovora

(e) Opdi uvjeti ugovora

(f) Zahtjevi Naruditelja

(g) Nacrti

(h) Troskovnik

(i) Pojasnjenja te izmjene i dopune DON-a izdane od strane Narucitelja tijekom postupka
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javne nabave
() Bilo koji drugi dokument koji ¢ini Ugovor

3. U zamjenu za plac¢anja od strane Narucitelja Izvodacu kao Sto je spomenuto u daljnjem tekstu, Izvodac se
obvezuje Naruditelju projektirati, izvriti i dovrsiti Radove do potpune funkcionalnosti i otkloniti bilo koje
nedostatke na njima, u skladu s odredbama Ugovora.

4. Narucitelj se obvezuje platiti lzvoda¢u u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova do potpune
funkcionalnosti i otklanjanje bilo kojih nedostataka na njima Ugovornu cijenu u iznosu od kuna
(slovima: ) uveéanu za pripadajudi iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno

vazec¢em Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, u vrijeme i na nacin predviden Ugovorom.

ukoliko je primjenjivo:

5. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
1. Predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovarateljima:

a) Podugovaratelj 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski
zastupnici podugovaratelja

b) Podugovaratelj 2, sjediSte, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski
zastupnici podugovaratelja

<)

Izvoda¢ mora svojoj situaciji priloziti raune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio te ovjerene ugovore o cesiji.

Narucitelj obvezan je neposredno plaéati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvrsio (osim ako
Izvodac dokaZe da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora ve¢ podmirene).

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost lzvodaca za izvrSenje ugovora o javnoj
nabavi.

ugovara se u slucaju zajednice izvodaca:

6. Odgovornost ¢lanova zajednice izvodaca za izvrSenje obveze koja je predmet ovog Ugovora je solidarna.

7. Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrZzavati se primjenjivih
obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuéi kolektivne ugovore, a osobito

obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine br. 120/16.

U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno propisima
Republike Hrvatske.
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Ovaj Sporazum je napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj, a 1

(jedan) primjerak lzvodac.

Zai po ovlastenju lzvodaca Za i po ovlastenju Narucitelja

Ime i prezime,
stru¢no zvanje:

Ime i prezime,
stru¢no zvanje:

Funkcija
(predsjednik
uprave, direktor
ili sl.):

Funkcija
(predsjednik
uprave, direktor
ili sl.):

Potpis:

Potpis:

Datum:

Datum:
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Dio 2

Opdi uvjeti ugovora
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OPCl UVJETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze “Opce uvjete”, koji su dio “Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje” prvo
izdanje 1999 izdano od Medunarodne federacije inZzenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano
od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava
u graditeljstvu, te “Posebne uvjete” koji uklju€uju izmjene i dopune tih Op¢ih uvjeta.

Op¢i uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271

10000 Zagreb

Telefon: 01/5508-420 i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr
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Dio 3

Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvoD

Ovaj dio sadrzi Posebne uvjete ugovora. Clanke treba ¢itati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje” prvo izdanje 1999. Brojevi ¢lanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili
su dodani, onima u Op¢im uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili
poniStavaju uvjete u Op¢im uvjetima ugovora.
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1. Opce odredbe
1.1 Definicije
1.1.1. Izbrisati ¢lanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedec¢im:
Ugovor

“Ugovor” znaci Sporazum iz Knjige 2, Dio 1, Dokumentacije o nabavi i
dokumente navedene u Clanku 2 Sporazuma.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.2.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:
Izraz ,Pismo o prihvaéanju” znaci ,,Sporazum*“ i svako pozivanje na Pismo o
prihvacanju u Op¢im uvjetima znaci datum potpisa Sporazuma.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedec¢im:
,Pismo ponude” znaci ,,Ponudbeni list“ sukladno Pravilniku o dokumentaciji o
nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20).
Dodatni ¢lanci:
Clanak 1.1.1.11. ,Garancijski parametri“ oznadavaju tehnolotke i druge
operativne parametre koje izvoda¢ mora dokazati prije izdaje Potvrde o
preuzimanju, u skladu sa zahtjevima definiranim u Knjizi 3 (Zahtjevi
narucitelja).
Clanak 1.1.1.13. ,lzmjene ugovora” su sve izmjene ugovora o javnoj nabavi
tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16) i €lancima 3.1 [Obveze i ovlasti InZenjera] i 14.1 [Ugovorna cijenal.
Izmjene ugovora moraju biti u obliku pisanog dodatka ugovoru, osim za
izmjene manjeg znacenja kao Sto je promjena adrese, bankovnog racuna ili
podataka koji se odnose na kontakte, za koje nije potrebno raditi pisani
dodatak Ugovoru veé ce jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o
nastaloj promjeni. U¢inak promjene ¢e nastupiti kada druga strana zaprimi
takvu obavijest.

1.1.2

Ugovorne strane i Izbrisati ¢lanak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedecim:

osobe

Clanak 1.1.2.8. ,Podizvodaé” znat¢i ,Podugovaratelj“ sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 120/16) i oznacava svaku osobu koja je u Ugovoru
navedena kao podugovaratelj ili svaku osobu koja je imenovana kao

podugovaratelj za dio Radova te se rije¢ ,Podizvodac” zamjenjuje rijecju
»Podugovaratelj“ u cijelom tekstu Ugovora..

Dodatni Clanci:
Clanak 1.1.2.11. ,Nadzorni inZenjer” znaéi fizicku osobu s ovlastenjima
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima

prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o gradniji
(NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakonu o komori arhitekta i komorama inZenjera
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u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18) i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19), Zakonu o komori arhitekta i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18) i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj gradenja” znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
vodenje gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonu o komori arhitekta i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15) i
drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.14. ,Voditelj projekta“ zna¢i fizicku osobu imenovanu od strane
Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora
i obavlja komunikaciju izmedu InZenjera i Narucitelja.

1.1.3 Izbrisati ¢lanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedecim:
Datumi, testovi,
razdoblja i dovrsetak »Osnovni datum* znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Izbrisati ¢lanak 1.1.3.2. i zamijeniti ga sljedecim:

"Datum pocetka“ znaci ,Uvodenje u posao” za radove te se rijeci ,,Datum
pocetka” zamjenjuju rijecima ,,Uvodenje u posao” u cijelom tekstu Ugovora.
Uvodenje u posao znadi predaja, od strane Narucitelja Izvodacu: glavnog
projekta; gradevinske dozvole; elaborata iskolcenja lomnih tocaka
parcelacijske crte uz iskol¢enje, te elaborata iskol¢enja osi; i davanje
IlzvodaCu prava pristupa i posjeda na GradiliSte za izvodenje radova.
Uvodenjem u posao InZenjer i Izvodac potpisat ¢e poseban zapisnik. Datum
Uvodenja u posao upisat ¢e se u Gradevinski dnevnik.

Na kraju Clanka 1.1.3.3. izbrisati to¢ku i dodati:

,do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Clanku 10. (Preuzimanje
od stane Naruditelja).”

Na kraju ¢lanka 1.1.3.4. dodati:

»Testovi po dovrSetku ukljucuju pokusni rad kako je odredeno ¢lankom 143.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)“.

Izbrisati ¢lanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijedecim:

»Razdoblje obavjestavanja o nedostacima“ je razdoblje za slanje obavijesti
o nedostacima na Radovima prema clanku 11.1. (DovrSetak preostalih
radova i otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa
svim produljenjima iz ¢lanka 11.3. (Produljenje Razdoblja obavjestavanja o
nedostacima), racunajuéi od datuma kada je izdana Potvrda o preuzimanju
prema C¢lanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).
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Razdoblje obavjestavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima znacenje
razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama ¢l. 631 632 u vezi
s ¢l. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18) i njegovo je trajanje odredeno u Dodatku ponudi. Razdoblje
odgovornosti za nedostatke pocinje te¢i danom izdavanja Potvrde o
preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi
nacin utjeCu na izvodacevu odgovornost iz ¢lanka 633. do 636. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), za nedostatke
gradevine koje se odnose na bitne nedostatke gradevine i za nedostatke
zemljista, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka radova.”

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedeéim;
,Potvrda o ispunjenju ugovora“ ima znacenje ,Potvrde o preuzimanju“
izdane prema ¢lanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).”

Na kraju ¢lanka 1.1.3.9. dodati:

»Rok odreden u ,,mjesecima“ zavrsava se onoga dana koji se po imenu i broju
podudara sa danom nastanka dogadaja od kojeg rok pocinje teci, a ako
takvog dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan
tog mjeseca.”

1.14 Mijenja se ¢lanak 1.1.4.1. te isti glasi:

Novac i pla¢anje
»Prihvaceni ugovorni iznos“ ima znacenje ,Ugovorne cijene”, te se rijeCi
»Prihvacéeni ugovorni iznos“ zamjenjuju rije¢ima , Ugovorna cijena” u cijelom
tekstu Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13: “Razumna dobit” zna& jednu dvadesetinu (5%)
odgovarajucih TroSkova.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,,Kamata za zaka3$njelo pla¢anje" ima znacenje zakonske
zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja tijekom perioda
kasnjenja. Za zakasnjela plac¢anja u kunama na obracun zateznih kamata
primjenjivat ¢e odredbe primjenjivog hrvatskog zakona (odredbe Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) te Zakona o
financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13,
112/13,71/15i78/15)).

1.1.5 U Clanku 1.1.5.6. brisati ,(ako postoje)“ i dodati:

Radovi i Sredstva
"ili je pisanim putem dogovoreno izmedu Ugovornih strana da se smatra
Dijelom Radova."
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1.1.6 Izbrisati ¢lanak 1.1.6.6. i zamijeniti ga sljedecim:

Ostale definicije
Clanak 1.1.6.6. ,Sredstvo osiguranja za izvr$enje ugovora“ znadi ,Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i
ima znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema ¢lanku 4.2.
te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za izvrSenje ugovora“ zamjenjuju rije¢ima
»Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora“ u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.6.10. " Dozvola" zna¢i sluzbeni akt potreban da se odobri gradenje
prema vazecem zakonodavstvu.

Clanak 1.1.6.11. ,,Gradevinski dnevnik” zna¢i dokument odreden ¢lankom
135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) kao i odredbama Pravilnika
o nacinu provedbe struc¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog
inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) koji lzvoda¢ mora
uspostaviti i voditi na GradiliStu. Svi upisi u Gradevinski dnevnik moraju biti
potpisani od Izvodacda i Nadzornog inZenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,,Uporabna dozvola“ zna¢i sluzbeni akt kojim se dozvoljava
koriStenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon Cijeg izdavanja se moze
izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu, a koja se
izdaje sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Clanak 1.1.6.13. ,Garancija za povrat predujma“ znadi ,Jamstvo za povrat
avansa“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima znacenje sredstva
osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema clanku 14.2. te se rijeci ,,Garancija
za povrat predujma“ zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za povrat avansa“ u cijelom
tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.14. ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku“ znaci ,,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku” sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima znacenje sredstva
osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema clanku 11.1. te se rijeci ,,Sredstvo
osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ zamjenjuju
rije¢ima ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ u cijelom
tekstu Ugovora.

1.2 U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku “ unijeti:
Tumacenje
i potpisane od strane ovlastenih predstavnika ugovornih strana “

13 Na kraju ovog Clanka dodati:

Komuniciranje
Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju takoder biti
dostavljeni i u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom

korespondencijom traZi djelovanje Ugovorne strane ili InZenjera u
odredenom roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj
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instanci) da izracun roka pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu
primitka od strane Ugovorne strane ili InZenjera, ovisno o slucaju.

Izbrisati ¢lanak 1.5. i zamijeniti ga sljedec¢im:

Dokumentacija koja €ini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢ée kako je to navedeno u
Clanku 2. Ugovora. U sluéaju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima,
InZenjer Ce izdati potrebna objasnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od
Narucitelja znadi verziju dokumenta vaze¢u na Osnovni datum.

Izbrisati ¢lanak 1.6. 6 i zamijeniti ga sljedecim:

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga lzvodacu koji ga mora potpisati
unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju. Ugovor stupa
na snagu na datum potpisa Sporazuma od strane Izvodaca. Troskove biljega
i slicne naknade (ako postoje) prema propisima u vezi sklapanja Ugovora
snosit ¢e Naruditelj.

U drugom stavku iza rijeci , 1zmjene” dodati:

“, dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljucujuéi bez ogranicenja, dokumente
koji su navedeni u ¢lanku 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).“

Izbrisati ¢lanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodacevi i Naruditeljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije
koje InZenjer moZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde lzvodacevog
pridrzavanja Ugovora i omogucéavanja njegovog propisnog ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da poStuju
Zakon.

Izvodacu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naruditelja, priopditi
povijerljivi podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na €iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj
formi ili usmeno upozorio lzvodaca; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog
struc¢njaka mogli prouzrociti Stetne posljedice za Narucitelja; te podaci koji
su po vazeéim propisima povijerljivi.

Izvodac¢ odgovara Narucitelju za svoje sadaSnje i bivSe suradnike zbog
povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuceni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa vazeéim
propisima koji reguliraju zastitu osobnih podataka te sukladno Uredbi (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27.04.2016. godine. Podaci ¢e
biti obradivani isklju¢ivo u svrhu izvodenja, upravljanja i pracenja ovog
Ugovora od strane Naruditelja.
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1.14 Iza prvog stavka ovog clanka dodati:
Solidarna
odgovornost Ukoliko se Izvodac oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata radi

dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, ti
gospodarski subjekti solidarno su odgovorni Narucitelju za realizaciju
Ugovora.

Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, ukoliko Izvodac
ne izvrSava svoje ugovorne obveze u skladu s odredbama ovog Ugovora (npr.
jedan od clanova zajednice ne izvodi radove u skladu sa podjelom poslova,
dinamickim planom i sl.), uputiti dopis vodec¢em ¢lanu u kojem ¢e upozoriti
istog na preuzete ugovorne obveze Izvodaca te potrebu njihovog urednog
ispunjenja, kao i posljedicama daljnjeg neizvrSavanja ugovornih obveza u
skladu s odredbama ovog Ugovora.

U slucaju daljnjeg nastavka krSenja ugovornih obveza od strane lzvodaca,
Naruditelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, naloZiti drugom
¢lanu zajednice preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema podjeli
posla pripao ¢lanu zajednice koji ne izvrSava svoje ugovorne obveze.

Clan zajednice kojem je nalozeno preuzimanje, duzan je preuzeti predmetne
radove u roku od 35 dana od dana zaprimanja naloga Narucitelja i realizirati
iste radove u skladu sa dinamickim planom.

Clan zajednice koji ne izvréava svoje obveze te je stoga njegov dio radova
prepusten drugom ¢lanu zajednice, duZan je u roku koji odredi InZenjer, a
maksimalno u roku od 21 dana od dana zaprimanja naloga Narucitelja,
prepustiti izvodenje radova drugom ¢lanu zajednice, sve u skladu i na temelju
naloga Narucitelja.

Clanovi zajednice, bez obzira na razloge nepostivanja ugovornih obveza, kao
i bez obzira na to koji ¢lan zajednice svojom Cinidbom ili propustom dovodi
do nepostivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Narucitelju za
realizaciju ugovora i izvrSenje ugovornih obveza, kao i za cjelokupnu Stetu
koja Narucitelju nastane zbog nepostivanja ugovornih obveza.
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1.15 Dodatni Clanak 1.15:

Ispitivanja i revizije od

strane tijela Europske Izvodac ¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava provedbe
Unije programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu

Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europskoj
Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom
Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili
provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvodenje pune revizije, ako
je potrebno, na temelju racunovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog
dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu
se provoditi do 7 godina nakon konacnog placanja.

Nadalje, Izvodac ¢e dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da provodi
ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u propisima
Europske Unije za zaStitu financijskih interesa Europske unije protiv
pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati odgovarajudi
pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda
mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor, ukljucujuci njegove
informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u vezi tehnickog
i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve korake da omogudi
njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija”
2014.-2020., Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda bit ¢e na temelju povijerljivosti u odnosu na trece
osobe, ne derogirajuci odredbe javnog zakona ¢iji su oni subjekti. Dokumenti
moraju bili lako dostupni i spremljeni tako da omoguduju njihovo ispitivanje,
a lzvodac mora obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac jamdi da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako
primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog Podugovaratelja ili
osobu koja ima koristi od EU fondova.

1.16 Dodatni Clanak 1.16:
Administrativne i
Financijske Kazne Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Naruditelj

moze lzvodacu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno
¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br.
2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeé¢a od 18. srpnja 2018. o financijskim
pravilima koja se primjenjuju na op¢i proracun Unije s izmjenama i
dopunama.
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2. Naruditelj

2.5 U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije” dodati:

Potrazivanja
Narucitelja “ali ne dulje od 28 dana ”
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3.1
Obvezei
ovlastenja
InZenjera

3.4
Zamjena InZenjera

3.5
Odluke

Dodati nakon prvog stavka:

Osoblje InZenjera ukljuuje, ali bez ogranicenja, Nadzorne inZenjere ovlastene
da djeluju kao nadzorni inZenjeri sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedec¢im:

InZenjer moze obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz
Ugovora. InZenjer mora dobiti pisano odobrenje Naruditelja prije poduzimanja
radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:

(a) Clanak 4.4 [Podugovaratelji]: davanje odobrenja za Podugovaratelje
nenavedene u Ugovoru;

(b) Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodacal: odobrenje Izvodaceve izmjene iili
dopune Idejnog projekta (ako je primjenjivo) i lzvodacevog Glavnog
projekta Radova;

(c) Clanak 8.8. (Priviemena obustave Radova): odobrenje za privremenu
obustavu Radova ili dijela Radova.

(d) Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva
Izmjena zahtijeva promjenu Zahtjeva Narucitelja;

(e) Clanak 13.3 [Postupak Izmjene]: odobrenje prijedloga za lzmjenu koji je
podnio Izvodac sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Povecanje
vrijednosti].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugrozava
sigurnost Zivota iliimovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada lzvodaca
bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu da izvede radove
ili uradi stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik.
Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu InZenjera, bez obzira Sto on
nema odobrenja Naruditelja. InZenjer ¢e odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u
odnosu na takav nalog, sukladno Clanku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e
Izvodaca s kopijom Naruditelju.

U Clanku 3.4. zamijeniti broj “42” s “21”

Dodati na kraju ovog Clanka:

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se poveéava Ugovorna cijena, na
odgovarajuci nacin ¢e se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16). Ugovorne strane ¢e svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrsetka ili
povecdava Ugovorna cijena, formalizirati kroz dodatak Ugovoru.

Cijena ugovora moZe biti predmet izmjene ugovora sukladno ¢lancima 314.-321.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), uzimajudi u obzir da se primjenjuju odredbe
¢lanaka 314.-321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) vezano uz ogranicenje
povecanja cijene. Rok zavrSetka izvrSenja ugovora moZze biti predmet izmjene
ugovora sukladno ¢lancima 314.-321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora koja se
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odnosi na predmet Ugovora. Ugovor se moZe izmijeniti tijekom njegova trajanja
bez provodenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih usluga od
prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili ukljuceni u
prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

a. nije moguca zbog ekonomskih ili tehnickih razloga, kao $to su zahtjevi za
meduzamjenjivos¢u i interoperabilnoséu s postoje¢im uslugama koje su
nabavljene u okviru prvotne nabave, i

b. prouzrocila bi znacajne poteskoce ili znatno povecavanje troskova za javnog
narucitelja.

Svako povecanje cijene ne smije biti ve¢e od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.
Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ogranic¢enje od 30% procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. Ugovor se
moZze izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne
nabave ako su kumulativno ispunjeni sljededi uvjeti:

a. do potrebe za izmjenom doslo je zbog okolnosti koje pazljiv javni narucitelj
nije mogao predvidjeti

b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

c. svako povecanje cijene nije vece od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je ucinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograni¢enje od 30% procjenjuje se
na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena. Ugovor se
moZe izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provodenja novog postupka javne
nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je
posljedica:

a. primjene ¢lanka 315. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

b. opceg ili djelomi¢nog pravnog sljedniStva prvotnog ugovaratelja, nakon
restrukturiranja, ukljucujuéi preuzimanje, spajanje, stjecanje
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3.6 Dodatni Clanak 3.6:
Sastanci
rukovodstva InZenjer ili Predstavnik lzvodada moZe od drugog zahtijevati da sudjeluje na

sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduceg rada. InZenjer i Predstavnik
Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZenjer ¢e voditi zapisnik
o sastanku. InZenjer i Predstavnik lzvodacda su duZni na sastanke rukovodstva
pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik lzvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise
dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji su
sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti
navedenu u zapisniku, bit ¢e u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova bududih aktivnosti, stanje osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, placanja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim izvodacima, i ostale prikladne teme.

Prije mobilizacije na GradiliSte redoviti sastanci ¢e se odrzavati mjese¢no u uredu
Izvodaca, uredu InZenjera, uredu Narucitelja i/ili na Gradilistu u cilju rasprave
projektiranja i buduce logistike. Vrijeme i mjesto tih sastanaka bit ¢e dogovoreno
uzimajuci u obzir teme koje ¢e se raspravljati.

Nakon pocetka radova na Gradilistu sastanci ¢e se odrzavati tjedno.

Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka ¢e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ¢e se
raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su

raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.
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4.1
Opce obveze
lzvodaca

Nakon treéeg stavka dodaju se novi stavci:

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 631.i632. u vezis ¢l. 604. do 611. Zakona
o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), lzvodac
odgovara za nedostatke radova. Trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke
je odredeno u Dodatku ponudi.

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 633. do 636. Zakona o obveznim
odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), Izvoda¢ odgovara za
nedostatke gradevine zbog bitnih nedostatka gradevine i nedostatke zemljista.
Razdoblje odgovornosti za ove nedostatke je 10 godina od predaje i primitka
radova.

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 423. Zakona o obveznim odnosima, NN
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), Izvodac ima odgovornost po jamstvima za
ispravnost prodane stvari (garancija) koje izdaju proizvodaci opreme kao
zasebne isprave.

IlzvodacC je duZan predati Narucitelju sva jamstva za ispravnost prodane
stvari (garancija) koje izdaju proizvodacdi opreme kao zasebne isprave (u
daljnjem tekstu: garancije za opremu).

Neovisno o sadrzaju garancija za opremu, lzvodac je duzan snositi sve troskove
popravka ili zamjene opreme u razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Ako se u Dokumentaciji lzvodaca pronadu greske, propusti, nejasnoce,
nekonzistentnost, neadekvatnost ili drugi nedostaci, oni i Radovi ispravit ce se
na troSak lzvodaca, bez obzira na bilo koju suglasnost ili odobrenje po ovom
Clanku.

Ilzvodac mora izraditi, i drzati ih azurnim, komplet nacrta izvedenog stanja. Ti
nacrti ¢e se drzati na gradili$tu i smiju se koristiti samo u svrhu ovog Clanka. Sest
kompleta tih nacrta treba predati InZenjeru prije pocetka tehni¢kog pregleda.
Izvodac treba unaprijed traziti suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu
nacrta, sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. Osim kopija nacrta kako je
navedeno, lzvodac ¢e sve nacrte izvedenog stanja dostaviti i u digitalnom
formatu.

Izvodac mora poduzeti sve potrebne mjere da se osigura vidljivost financiranja
ili sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u Uputama za
korisnike sredstava; Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova
2014-2020 objavljenom na sljedecoj stranici:
http://www.esf.hr/vazni-dokumenti/

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe ¢lanaka 604., 605.
i 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).
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4.2 Izbrisati clanak 4.2 i zamijeniti ga sljede¢im:
Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora Izvodac ¢e (na svoj trosak) pribaviti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u

iznosu i u valuti navedenoj u Dodatku ponudi.

Izvodac ¢e Narucitelju dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku
bankarske garancije (koja sadrzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi) u roku od 28 dana od sklapanja Sporazuma.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti dostavljeno
Narucitelju:

- kao jedinstveno jamstvo na puni trazeniiznos i u kojem slucaju jamstvo pribavlja
samo jedan ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, ali isto mora biti dano u ime
Citave zajednice gospodarskih subjekata, ili

- kao viSe jamstava Ciji je zbroj jednak trazenom iznosu jamstva i, u kojem slucaju,
svako od tih jamstava isto mora biti dano u ime Citave zajednice gospodarskih
subjekata, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i
ukupnog iznosa dostavljenih jamstava.

Narucditelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se
¢lana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi navedeni u
jamstvu.

Izvodac ¢e osigurati da je Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora valjano i izvrSivo
sve dok Izvodac ne dovrsi Radove.

Ako se u uvjetima Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora navodi datum njegova
isteka, a Izvodac jos nije stekao pravo da dobije Potvrdu o prezimanju do datuma
koji pada 28 prije datuma isteka, Izvodac ée produljiti vaZenje Jamstva za uredno
ispunjenje Ugovora sve dok Radovi ne budu dovrseni.

Za svako povecanje Ugovorne cijene sukladno Clanku 3.5, Uvjeta Ugovora Izvodac
¢e na pismeni zahtjev InZenjera odmah povecati iznos Jamstva za uredno
ispunjenje Ugovora za odgovarajudi postotak.

Narucitelj neée postaviti zahtjev iz Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, osim
iznosa na koje Narucitelj ima pravo prema Ugovoru i to u slucaju:

a) Propusta lzvodaca da produlji vaZenje Jamstva za uredno ispunjenje
Ugovora kako je to opisano u prethodnom odlomku, u kojem slucaju Naruditelj
moze potraZivati puniiznos Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora,

b) Propusta lzvodaca da Narucitelju plati duzni iznos, bilo da je to
dogovoreno s lIzvodacem ili je utvrdeno u skladu s ¢lankom 2.5 [PotrazZivanja
Narucitelja] ili ¢lankom 20. [PotraZivanja, Sporovi i Arbitraza], u roku od 42 dana
nakon takvog dogovora ili utvrdivanja,

c) Propusta Izvodaca da otkloni povredu Ugovora u roku od 42 dana nakon
Sto primi obavijest Narucitelja kojom se traZi da se povreda otkloni,

d) Okolnosti koje daju pravo Narucitelju da raskine Ugovor prema clanku
15.2 [Raskid od strane Narucitelja] bez obzira na to je li obavijest o raskidu
dostavljenaili nije, ili

e) Radi naplate Kazne za zakasnjenje lzvodaca u ispunjenju svojih obveza iz

ovog Ugovora, u skladu sa c¢lancima 8.7. [Kazna za zakasnjenje] i 14.15. Ugovora
[Valute plaéanjal.,
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Narucitelj ¢e lzvodaca obestetiti za svaku Stetu, gubitak i troSkove (ukljucujuci i
nagradu i troskove odvjetnika i sudske troskove) koji proizlaze iz potrazivanja na
temelju Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, u onom obujmu do kojeg
Narucitelj nije imao pravo postaviti zahtjev.

Umjesto dostavljanja Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora lzvoda¢ ima
mogucénost dati novéani polog u traZzenom iznosu visine jamstva i to na racun
Narucitelja.

Naruditelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora odnosno
novcani polog u roku od 21 dan nakon Sto dobije kopiju Potvrde o preuzimaniju.
Prije vrac¢anja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora lzvodac ¢e dostaviti Jamstvo
za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

4.3 Dodati na kraju ovog Clanka:
Predstavnik
lzvodaca Predstavnik Izvodaca mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik Izvodaca

ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora na GradiliStu kroz radno vrijeme imati
kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija.

Ako Predstavnik Izvodaca nije ovlasten da vodi gradevinske radove u skladu sa
Zakonom, lzvodac ce zaposliti osobu koja ima takvo ovlastenje za rad s
Predstavnikom Izvodaca.

4.4 Dodati na kraju ovog Clanka:

Podugovaratelji
Izvodad ¢e osigurati da se zahtjevi koji se odnose na lzvodaca prema Clanku 1.12.
[Povijerljivi podaci] na isti nacin odnose na sve Podugovaratelje.

Izvodac je duZan osigurati sve uvjete za izvrSenje obveze Narucitelja da za dio
ugovora koji je isti izvrSio neposredno pla¢a podugovaratelju, sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 120/16) i Ugovoru.

Izvodac moze tijekom izvrSenja ovog ugovora od Naruditelja zahtijevati:

(a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je
prethodno dao u podugovor,

(b) uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja Ciji ukupni udio ne smije prijeci
30% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li
prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne,

(c) preuzimanje izvrsenja dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, izvodac je obvezan Narucitelju dostaviti slijedeée podatke i dokumente
za novog podugovaratelja:

(i) koji se dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koli¢ina, vrijednost
ili postotni udio),

(ii) podatke o podugovaratelju (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Narucitelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva lzvodaca iz stavka 5. ovoga

Clanka zatraZziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog
Podugovaratelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).
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Clanak 4.5. brise se u cijelosti.

Nakon rijeci ,javnog tijela” u tocki (c) prvog stavka umetnuti:

“ili isporucitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac ¢e osigurati da iskol¢enje izvede osoba ovlastena prema ¢&lanku 58.

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Promijeniti to¢ku (a) ovog Clanka tako da glasi:

»zadovoljavati sve odgovarajuée sigurnosne propise, pravila i specifikacije,
naroCito prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18) kao i poduzimati sve mjere, postupke i administrativne korake potrebne
za potpunu zastitu i oCuvanje okolisa.”

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi za
ublaZavanje rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i Predstavnika
Izvodaca i ukljuceni u prijedlog Izvodaceve organizacije i metode gradenja koje
podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opée obveze lzvodadal.
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Dodati na kraju ovog Clanka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu
dopremljene na GradiliSte mozZe utvrditi da li su sukladni Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta, Zakonu o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznacdavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11,
118/19), Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,
32/19), Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18),
Tehni¢kom propisu za gradevne konstrukcije (NN 17/17), Zakonu o zastiti
okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o
sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U slu¢aju da materijali, proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili specificirani
moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za namijenjenu svrhu
navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu s dobrom
gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za proizvode
specificirane prema odredenom standardu, lzvodac treba od proizvodaca
pribaviti ispravu o sukladnosti.

Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:
Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac se ne smije oslanjati na bilo koje istrazivanje, izvjestaj, ili drugi dokument
pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na koju se odnosi
ovaj Clanak i Narucitelj ne jaméi tocnost ili potpunost bilo kojeg takvog
istrazivanja, izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju koja se
nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

Izvodac ce provoditi daljnja istraZivanja na Gradilistu koja smatra potrebnim za
pripremu Projekta Radova, za podnosenje bilo kakvog proracuna, za dobivanje
bilo kojih sluzbenih i drugih odobrenja ili za pripremu Prijedloga lzvodaca te za
projektiranje, izvodenje, dovrSenje i odrZavanja Radova do potpunog
zadovoljstva InZenjera.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(a) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i
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(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troskove kojima moze biti izlozen zbog
toga Sto mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca
kojima se kre¢u vozila dolazeci na Gradiliste, istovarom ili utovarom, ili éekanjem
vozila ili u vezi bilo ¢ega $to ometa izvodenje Radova. Izvodac ¢e osloboditi ili
obestetiti Naruditelja od bilo koje odgovornosti, gubitka, potraZivanja ili
postupaka u odnosu na Stete na cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim
prometom u vezi izvodenja Radova. lzvodac ce osigurati da se sprijeCi svim
vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu iznose blato, smece itd. i mora
redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvodac mora pribaviti sve $to je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez
odobrenja dodatnih troskova.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili“ i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na Gradilistu za Naruditelja ili drugu osobu,
ukljuCujuci bez ograni¢enja pogonsko gorivo, elektricnu energiju, vodu,
plin, telefon, podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljedecima:

lzvodac ¢e poduzeti sve mjere za zastitu okolisa (kako na gradilistu tako i izvan
njega) u skladu s Propisima o zastiti okolisa. 'Propisi o zastiti okolisa' oznacavaju
zakon EU-a, uklju¢ujuéi norme i nacela, zakone i propise Republike Hrvatske kao i
odgovarajuce medunarodne ugovore, s osnovhom namjenom ocuvanja, zastite i
unaprjedenja OkoliSa. Izvodac¢ ée ishoditi i odrzavati na snazi sva relevantna
Odobrenja za zastitu okolisa te postupati sukladno Odobrenju za zastitu okolisa,
pri cemu 'Odobrenje za zastitu okolisa' oznacava bilo koje odobrenje koje je
potrebno sukladno Propisima o zastiti okoliSa. Izvodac ¢e ograniciti Stetu i
ometanje osoba i imovine zbog zagadenja, buke ili drugog, a Sto je uzrokovano
njegovim radovima te Ce osigurati da emisije, povrsinska utjecanja i otpadna voda
od njegovih aktivnosti, ne prijedu vrijednosti koje su propisane vazeéim zakonima.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljedec¢im:

Izvodac ce snositi odgovornost za osiguranje i pla¢anje svih energenata, vode i
drugih usluga koje su mu potrebne.

Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

Rok iz prethodne recenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi lzvjestaj iz druge
reCenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac c¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacdinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrZaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15i 20/17).
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Predstavnik Izvodaca ce priredivati tjedne izvjeStaje u formatu dogovorenom s
InZenjerom. Kopije tih izvjestaja bit ¢e faksirane ili na drugi nacin dostavljene
InZenjeru jedan dan prije tjednog gradiliSnog sastanka ili drugacije kako se
dogovori.

Izvoda¢ mora pripremati i odrzavati azurnim i sve druge sluzbene izvjestaje
prema vazecem zakonodavstvu.

Dodatni Clanak 4.25:

Izvodac c¢e se upoznati s poloZajem svih postojeéih vodova kao $to su odvodi,
telefonske i elektri¢ne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi,
plinske cijevi i slicno, prije nego pocne svaki iskop ili drugi rad koji moZe utjecati
na postojeée vodove. Izvodac Ce biti odgovoran za sve Stete na cestama,
odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao on
ili njegov Podugovaratelj i mora popraviti svaku takvu sStetu na svoj trosak i na
potpuno zadovoljstvo InZenjera Sto je prije moguce, ali u svakom slucaju unutar
Roka dovrsetka.
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5.1
Opce obveze
projektiranja

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljedecim:

Izvodac Ce izvrsiti i biti odgovoran za projektiranje Radova. Projekte ¢e pripremiti
ovlasteni Projektanti koji su inZenjeri ili drugi stru¢njaci koji zadovoljavaju
kriterije (ako postoje) koji su navedeni u Dokumentaciji o nabavi i prema
vaze¢em zakonodavstvu. Osim ako nije drukcije navedeno u Ugovoru, lzvodac
¢e InZenjeru dostaviti na odobrenje ime i pojedinosti svakog predloZenog
Projektanta i Podugovaratelja projekta.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Projekti koje izraduje Izvodac su potpuna i pojedinacna odgovornost Izvodaca.
U slucaju da Izvodac u projektu radova koristi dio ili dijelove prethodno izradenih
projekata,ili specifikacija tada ée Izvodac preuzeti potpunu odgovornost za njih
kao da su dio lIzvodacevog projekta.

Izvodac ¢e dogovoriti s InZenjerom minimalne zahtjeve, format i distribuciju
Izvodacevih projekata najmanje 14 dana prije dogovorene isporuke.
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6. Osoblje i radna snaga

6.2
Plaée i uvjeti rada

6.3
Osobe u sluzbi
Narucitelja

6.6
Objekti za osoblje i
radnu snagu

6.7
Zdravlje i zastita
na radu

6.8
Rukovodenje od
strane lzvodaca

6.10

Evidencija
Mehanizacije
lzvodaca i Osoblja
lzvodaca

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom plaé¢a Osoblju,
a sve u skladu s pozitivnim propisima Zemlje.

Izbrisati ¢lanak 6.3 i zamijeniti ga sljedec¢im:

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos
sa istim ili slicnim uc¢inkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Narucitelja
i/ili InZenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodac nece dopustiti bilo kome od osoblja Izvodaca da ima privremenu ili
stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju drugog stavka:

Izvoda¢ mora tijekom izvodenja Radova na GradiliStu imati na raspolaganju
osobu koja ¢e obavljati poslove koordinatora zastite na radu sukladno Zakonu o
zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zastiti na
radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz
zaStite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodecée osoblje mora imati zadovoljavajuée znanje hrvatskog
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e lzvodac¢ na svoj trosak imati
dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspoloZivih na Gradilistu kroz cijelo
radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno komuniciranje.
Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se slijede¢om:

Izvodac je duzan dostaviti InZenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake
skupine Osoblja lzvodaca (potpuni i to¢an popis radnika uz naznaku imena,
starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije Izvodaca na

Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci, detalji”, a prije rijeci ,moraju” dodaje se
,Se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treca recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.
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Dodatni Clanak 6.12:

Izvoda¢ moze dovesti strano osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u
opsegu dopustenom prema vazecem zakonodavstvu. Izvodac mora osigurati da
to osoblje ima potrebne boravisne vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz
rad stranog osoblja su odgovornost Izvodaca.

Izvodac ée biti odgovoran za povratak tog osoblja na mjesto gdje je regrutirano
ili do njihovog prebivalista. U sluc¢aju smrti bilo kojeg od tog osoblja ili ¢lana
njihove obitelji, Izvodac ¢e biti odgovoran za odgovarajuce aranZmane vezano
za njegov povratak ili pogreb.

Dodatni Clanak 6.13:

IzvodaC nece obavljati Radove na neradne dane odredene Zakonom o
blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN
110/19) i dane odmora, osim po odobrenju InZenjera

Dodatni Clanak 6.14:

Izvoda¢ moze predloziti zamjenu stru¢njaka koje je nominirao u Ponudbenom
listu (klju¢no Osoblje Izvodaca) uslijed primjerice, ali ne iskljuéivo, dugotrajne
nesposobnosti za rad strucnjaka, prestanka radnog odnosa struc¢njaka i drugih
vaznih razloga. Ukoliko Izvodac Zeli zamijeniti strucnjaka ili strucnjake koji su u
Ponudbenom listu bili nominirani za ispunjavanje kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude, lzvoda¢ ce predloZiti Narucitelju zamjensku osobu
jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od osobe nominirane u Ponudbenom
listu.

Kvalifikacije, iskustvo i sposobnosti zamjenskih stru¢njaka, Izvoda¢ ¢e dokazati
dostavljanjem ispunjenog obrasca Zivotopisa na pregled Naruditelju. lzvodac
necde angazirati zamjensku osobu prije odobrenja Naruditelja. Ukoliko
predloZzena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, lzvoda¢ mora
predloziti drugu osobu jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od osobe
nominirane u Ponudbenom listu.
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4
Ispitivanje

7.7

Vlasnistvo nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8
Naknade

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlastenih
neovisnih tre¢ih osoba, prema odredbama Zakona, one ce biti unajmljene i
placene od Izvodaca.

Brise se tocka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se slijedecom:

(a) kada budu ugradeni i obracunati u Radovima.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

"Osim ako nije drukcije odredeno u Zahtjevima Naruditelja, Izvodac ¢e pribaviti
sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i druga
plac¢anja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

8.1
Pocetak radova

8.3
Vremenski plan

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

Uvodenje u posao biti ¢e najkasnije 35. dan po sklapanju Ugovora ali ne prije
nego je Narucitelju dostavljeno valjano Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac Ce pribaviti i predati InZenjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju
svih uvjeta trazenih za obavjestavanje o pocetku izvodenja radova prema
vazecem zakonodavstvu. Izvoda¢ mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije
planiranog pocetka izvodenja radova.

Odmah po uzimanju u posjed Gradilista lzvodac ¢e provijeriti susjednu imovinu i
javne ceste i napraviti pregled istroSenosti postojeéih zgrada, cesta, putova,
ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju Gradiliste i pripadajuce zgrade i objekte,
te izraditi detaljne fotografske snimke postojeceg stanja.

Izvodac je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i tiskanom
obliku InZzenjeru u roku od 7 dana od uzimanja u posjed Gradilista.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku dogovorenom s InZenjerom i sukladan
Naruditeljevom racunalnom programu za upravljanje projektima i mora
omoguditi usporedbu planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa
stvarnim napredovanjem.

Izvodac mora na Gradilistu drzati kopiju vremenskog plana i azurirane podatke
o napredovaniju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana lzvoda¢ mora uzeti u racun vremenske prilike
kakve mogu ograniciti napredovanje u zimskim mjesecima. Vremenski plan koji
sadrZi ograni¢enja u napredovanju ili privremeno obustavljanje radova bit ¢e
prihvatljiv InZzenjeru, ali neé¢e osloboditi Izvodaca njegovih obveza po Ugovoru
da zavrsi radove u skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki aZurirani vremenski plan mora lzvodac predati InZenjeru u roku 14 dana
nakon Sto to InZenjer zatrazi.
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8.4
Produljenje Roka
dovrsetka

8.5
Kasnjenje koje
uzrokuju vlasti

8.6
Dinamika napretka

8.7
Kazna za
zakasnjenje
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Na kraju ovog Clanka dodati:

Iznimno nepovoljni klimatski uvjeti u smislu tocke pod (c) stavak 1. ovog Clanka,
odnosi se na klimatske uvjete kakvi se nisu pojavili u zadnjih 10 godina. Klimatski
uvjeti sa vecom vjerojatnoS¢u pojavljivanja nece se smatrati kao razlog za
produljenje roka Izvodacu.

Produljenje Roka dovrSetka samo po sebi ne daje pravo lzvodacu na dodatno
plac¢anje. Izvodac nece imati pravo na pojedinac¢no Produljenje Roka dovrsetka
za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego
samo na stvarno produljenje kako to odredi InZenjer bez obzira na razloge koji
su prouzroCili zakasnjenje. Ako je jedan od nekoliko uzroka zakasnjenja
prouzrocen krivnjom lzvodaca i taj bi bez obzira na ostale istovremene razloge
uzrokovao Produljenje Roka dovrSetka Radova ili Dijela radova, nikakvo
Produljenje Roka dovrSetka nece se odobriti lzvodaCu za vrijeme tog
zakasnjenja.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

» alineée na bilo koji nacin dati pravo lzvodacu da potraZuje bilo kakve Troskove
ili izmaklu korist zbog tog zakasnjenja.”

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni Troskovi revidiranih metoda, ukljucuju¢i mjere za ubrzanje, prema
nalogu InZenjera kako bi se smanjilo zakasnjenje uzrokovano razlozima
navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrietka], bit ¢e placeni od
Narucitelja, bez da se iznos dodatnih TroSkova uveéa za bilo kakvu korist
Izvodaca.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

»Kazna za zakasnjenje” znacli ugovorna kazna i primijenit ée se u skladu s
¢lancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18).

Izbrisati prvu re¢enicu drugog stavka ovog Clanka.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene

ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moZe predmetni iznos naplatiti putem
Jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
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obustava Radova

8.9

Posljedice
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slucaju Privremene
obustave Radova

8.12
Nastavak Radova
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Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troSkove vezane za
svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce nakon Sto od
InZenjera primi dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugaciju
uputu od InZenjera.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se slijede¢om:
(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.
Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

Stvarnim troSkovima koje je lzvodac pretrpio zbog obustave, smatraju se
iskljucivo i jedino:
(a) troskovi produZetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;
(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilistu nastali zbog
privremene obustave Radova;
(c) troskovi konzerviranja Radova;
(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme privremene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsiti demobilizaciju Gradilista u slucaju privremene obustave
Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je duzan
izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju privremene
obustave Radova te naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja Radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle koristi ili
nadoknadu bilo kojih drugih troSkova Gradilista ili izvan njega, kao i troSkova
mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troskovi
Upraveiisl.).

Izbrisati tocku (b) u prvom stavku ovog Clanka.
Dodati na kraju ovog Clanka:

Naruditelj ¢e tada, ako to traZi lzvodal, preuzeti odgovornost za zastitu,
skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili Materijala; rizik gubitka ili
Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.

Promijeniti zadnju recenicu tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

“

nakon $to od Inienjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [lzmjene i
uskladenjal.”
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9. Testovi po dovrsetku

9.1
Obveze lzvodaca

Dodati na kraju trec¢eg stavka ovog Clanka:

Detaljni zahtjevi i procedure za testove navedeni su u Knjizi 3 (Zahtjevi
Narucitelja) i trebaju se provoditi kako je odredeno u Glavhom Projektu u skladu
sa €lankom 143. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). Kad god se to trazi
po hrvatskim propisima testove treba provoditi neovisna tre¢a osoba pla¢ena od
Izvodaca.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Testovi po dovrsetku ukljucuju tehnicki pregled u skladu s ¢lancima 139. do 142.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Izvodac ée dati InZenjeru obavijest ne manje od 21 dan prije datuma kada ¢e
Radovi i dokumentacija koja se traZi prema vazecem zakonodavstvu po
Ilzvodacevom misljenju biti spremni za podnosSenje zahtjeva za izdavanje
Uporabne dozvole. Izvoda¢ moZe dati obavijest tek kada su Radovi izvrseni u
cijelosti.

InZenjer ¢e u roku od 14 dana nakon $to primi Izvodacevu obavijest:

(a) izdati potvrdu lzvodacu navodeéi datum kada su Radovi u cijelosti
spremni za podnosenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole prema
vazeéem zakonodavstvu; ili

(b) odbiti obavijest navodedi razloge i specificiraju¢i radove koji trebaju biti
dovrseni od strane lzvodaca. U tom slucaju lzvodac treba izvesti
preostale Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu
obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocki (a)
ovog Clanka, lzvoda¢ ée zatraZiti izdavanje Uporabne dozvole za Radove u ime
Naruditelja.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na nacin kako je
odredeno prema vaze¢em zakonodavstvu.
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10. Preuzimanje od strane Naruditelja

10.1
Preuzimanje
Radova ili Dijela
radova

10.2 Preuzimanje
Dijela radova

10.3
Ometanje Testova
po dovrsetku

10.5
Cic¢enje Gradilista

Izbrisati cijeli Clanak i zamijeniti ga slijedeéim:

Osim kako je to navedeno u clanku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovrSetku),
Narucitelj ¢e preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimanju ili se ona
smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

InZenjer ¢e Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana nakon
uspjeSno provedenog posljednjeg od predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom,
prema vazecem zakonodavstvu. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana
kada je Narucitelj primio zapisnik o uspjesno izvrSenom tehnickom pregledu koji
je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled, navodedi u njemu da se za izvedene
Radove moZe izdati Uporabna dozvola.

Ako InZenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove izdana
istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od predvidenih
tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled,
navodeci u njemu da se za izvedene Radove moZze izdati Uporabna dozvola.

Bri$e se ovaj Clanak u cijelosti.

U stavku prvom rijeci 14 dana” zamjenjuju se sa ,,45 dana”.
Stavak 2. mijenja se i glasi cit:

»lzvodac ¢e obaviti Testove po dovrsetku ¢im isto postane moguce, ali najkasnije
do isteka Razdoblja obavjeStavanja o nedostatcima. InZenjer ce traziti da se
Testovi po dovrsetku izvedu uz obavijest 14 dana unaprijed u skladu s
relevantnim odredbama Ugovora.”

Stavak 3. mijenja se i glasi cit.

»Ako lzvodac¢ kasni i/ili ima TroSkove koji su rezultat navedenog kasnjenja u
provodenju Testova po dovrSetku, Izvodac ¢e o tome obavijestiti InZenjera i
prema clanku 20.1. [PotraZivanja Izvodaca] ima pravo na produljenje roka za
svako takvo zakasnjenje, ako dovrSenje kasni ili ¢e kasniti, a prema ¢lanku 8.4.
[Produljenje Roka dovrsetka] kao i na pla¢anje Troskova i Razumne dobiti, ali
nece zbog toga imati pravo na izmaklu korist.”

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimanju, lzvodac ¢e s Gradilista ukloniti svu
Mehanizaciju Izvodaca, visak materijala, smece, otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon Sto je Izvodac
primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin
raspolagati svime Sto je ostalo na GradiliStu. Narucitelj ima pravo na plaéanje
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troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uredenju
Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos manji od
troSkova Narucitelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1
Otklanjanje
nedostataka

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,Dovrietak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi: ,,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se slijedec¢im:

Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se traZi Ugovorom (osim trosenja
izazvanog uobicajenom upotrebom stvari) do isteka Razdoblja obavijeStavanja o
nedostacima, lzvodac ¢e prije vra¢anja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz
¢lanka 4.2. ovog Ugovora, a prilikom predaje Okoncane situacije, dostaviti
Narucitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku
bankarske garancije (koja sadrzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi) u visini od 10% (deset posto) Ugovorne cijene, te ée
obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o cemu
obavijest daje Narucitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke.

Osim navedenog, Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku takoder
pokriva:

- odgovornost izvodaca za gradevinu zbog bitnih nedostatka gradevine i
nedostatke zemljiSta, u razdoblju vaZenja tog jamstva. Nakon isteka tog
jamstva i dalje postoji odgovornost izvodaca do isteka 10 godina.

- odgovornost izvodaca po jamstvima za ispravnost prodane stvari
(garancija) koje izdaju proizvodac¢i opreme kao zasebne isprave, u
razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti dostavljeno
Naruditelju:

—kao jedinstveno jamstvo na puni trazeni iznos i u kojem slucaju jamstvo pribavlja
samo jedan ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, ali isto mora biti dano u ime
Citave zajednice gospodarskih subjekata, ili

— kao viSe jamstava Ciji je zbroj jednak trazenom iznosu jamstva i, u kojem slucaju,
svako od tih jamstava isto mora biti dano u ime Citave zajednice gospodarskih
subjekata, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i
ukupnog iznosa dostavljenih jamstava.

Naruditelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se
¢lana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi navedeni u
jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
izvodac ima mogucénost dati novc€ani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to
na racun Narucitelja.

Naruditelj ¢e vratiti lzvodacu Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku odnosno novcani polog u roku od 70 dana nakon isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:
Izvodac ¢e osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.
Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku navodi
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11.3.

Produljenje
Razdoblja
obavjestavanja o
nedostacima

11.4.
Propust da se
otklone nedostaci

11.5
Otklanjanje radova s
nedostatkom

11.6
Ostali testovi

11.7
Pravo pristupa

11.8

Otkrivanje uzroka
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11.9
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Ugovora

11.10
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11.11
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datum njegovog isteka, a razdoblje odgovornosti za nedostatke jo$ nije istekao,
Izvodac ¢e produljiti vaZzenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, sve do isteka trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedeéim:

»Ako je isporuka i/ili montaza Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno
obustavljena prema c¢lanku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se obveze
lzvodaca iz ovog clanka nece primjenjivati na oStecenja ili nedostatke koji se
dogode nakon viSe od dvije godine, nakon Sto bi Razdoblje obavjestavanja o
nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako isteklo."

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedeéim:

»Ako lzvoda¢ ne otkloni nedostatak ili oStec¢enje do tog odredenog datuma,

Naruditelj ¢e aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

Bri$e se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju Ugovora” te isti
zapocinje rije¢ima: ,lzvodac ima..."”

Bride se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju
ugovora” te se zamjenjuju slijedecim: »Nakon zavrsetka Razdoblja obavjeStavanja
o nedostacimac«.

Na kraju ovog ¢lanka dodati stavak:
Na odgovornost Izvodaca primjenjuje se odredbe ¢lanaka 633. Zakona o obveznim

odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08, 125/11 78/15, 29/18 s izmjenama
i dopunama).

Bride se ovaj Clanak u cijelosti.
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13. Izmjene i uskladenja

13.1 U Clanku 13.1 stavak 1. iza rije¢i lzmjene dodati ,koje ne uvjetuju provodenje
Pravo na izmjene postupaka javne nabave sukladno c¢lancima 315. — 321. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16)“.

13.7 Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Korekcije zbog

izmjene u Bez obzira na naprijed navedeno, Izvodac neée imati pravo na Produljenje roka
zakonodavstvu ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje vec bilo uzeto u racun u odredivanju nekog

prethodnog produljenja.
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14. Ugovorna cijena i pla¢anje

14.1 U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje slijede¢om:
Ugovorna cijena
(a) Ugovorna cijena je cijena iz ¢lanka 4. Ugovora i biti ¢e podlozna korekciji
u skladu s Ugovorom.

14.2 Stavak 3. Clanka 14.2. se bri%e i zamjenjuje sljedeéim:
Pla¢anje predujma
Plac¢anje takvog Avansadospijeva nakon sto:
(a) ugovorne strane potpisu Ugovor;
(b) lzvoda¢ dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s
Clankom 4.2. (Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora);
(c) lzvodac dostavi Narucitelju Jamstvo za povrat avansa u obliku bankarske
garancije (koja sadrZajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi), za puni iznos Avansa

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti dostavljeno
Naruditelju:

- kao jedinstveno jamstvo na puni trazeniiznos i u kojem slucaju jamstvo pribavlja
samo jedan ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, ali isto mora biti dano u ime
Citave zajednice gospodarskih subjekata, ili

- kao viSe jamstava ¢iji je zbroj jednak trazenom iznosu jamstva i, u kojem slucaju,
svako od tih jamstava isto mora biti dano u ime Citave zajednice gospodarskih
subjekata, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i
ukupnog iznosa dostavljenih jamstava.Naruditel] moZe predmetno jamstvo
naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dao
jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
ostvare osigurani slu¢ajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za povrat avansa izvoda¢ ima moguénost dati
novcani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun Narucitelja.

Naruditelj ¢e vratiti lzvodacu Jamstvo za povrat avansa odnosno novcani polog u
roku od 70 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju od strane
Narucitelja.

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slu¢aju da Avansa ne bude
otplacen do Okoncanog obracuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
preostali dug po isplaéenom Avansu putem Jamstva za povrat avansa ili na drugi
Narucitelju odgovarajuci nacin.

14.3 U 2. stavku tocka (e) se ne primjenjuje.
Zahtjev za izdavanje
Privremene situacije Temeljem ¢lanka 223. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi Naruditelj je obvezan

neposredno placati svakom podugovaratelju (ako ih ima) za izvedene radove.
Izvodac treba Zahtjev za izdavanje Privremene situacije uskladiti na nacin da
omoguci navedene zahtjeve placanja.
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14.7
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14.8
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14.10
Obracun po
dovrsetku

14.11
Zahtjev za izdavanje
Okoncane situacije
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Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga sljede¢im:

Niti jedan iznos nece biti potvrden niti placen sve dok Narucitelj ne primi i odobri
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. InZenjer ¢e nakon toga, u roku od 14
dana nakon Sto primi lzvjeStaj i popratnu dokumentaciju, ovjeriti i dostaviti
Narucitelju izvodacevu Privremenu situaciju u kojoj se navodi iznos nesporan za
pladanje, uz popratne pojedinosti i detalje.

Izbrisati stavak (a) i zamijeniti ga sljedecim:

(a) Predujam u roku od 56 dana nakon Sto primi dokumentaciju u skladu s
¢lankom 4.2 [Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora] i ¢lankom 14.2
[Placanje predujma], ve¢ prema tome koji je datum kasniji.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremena i okoncana situacija i popratna dokumentacija moraju biti
dostavljeni sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju racuna u javnoj nabavi
(NN 94/18). Ako lzvodac iz tehnickih razloga nije u mogucnosti dostaviti svih
popratnih dokumenta u elektronickom obliku sukladno Zakonu o elektronickom
izdavanju racuna u javnoj nabavi (NN 94/18) iste je duzan dostaviti narucitelju u
elektroni¢kom obliku kao i tiskanom obliku na nacin dogovoren s Naruciteljem.

Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Ako Izvodacu ne bude pla¢eno u skladu sa Clankom 14.7. (Placanje), tada on ima
pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja tijekom
perioda kaSnjenja. Taj period pocinje teéi prvi dan nakon datuma dospjelosti
placanja kako je odredeno u Clanku 14.7. (plaéanje), bez obzira na datum kada
je izdana Privremena situacija (u slu¢aju tocke (b) Clanka 14.7).

Brise se ovaj Clanak u cijelosti

Brie se ovaj Clanak u cijelosti.

U stavku prvom rijeci ,,Potvrdu o ispunjenju Ugovora” zamjenjuju se sa rijecima
,Potvrdu o preuzimanju“

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Ako se, nakon rasprave izmedu InZenjera i Izvodaca i svih dogovorenih izmjena
nacrta Okoncane situacije, pokaZze da postoji spor, InZenjer ¢e Naruditelju ovjeriti
i dostaviti Privremenu situaciju (i primjerak Izvodacu) za dogovorene dijelove
nacrta Okoncane situacije. Nakon toga, ako spor nije rijeSen prema ¢lanku 20.4.
[Odluka VRS] ili ¢lanku 20.5. [Sporazumno rjeSenje spora], lzvodac ¢e tada
pripremiti i dostaviti Narucitelju Okoncanu situaciju (i primjerak InZenjeru).
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Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Ako lzvodac nije zatrazio Okoncanu situaciju u skladu s ¢lankom 14.11. [Zahtjev za
izdavanje Okoncane situacije] i ¢lankom 14.12. [Izjava o ispunjenju obveza],
InZenjer ¢e od Izvodaca zatraziti da tako ucini. Ako Izvodac ne podnese zahtjev u
roku od 28 dana, InZenjer ée ovjeriti i dostaviti Narucitelju Okoncanu situaciju na
iznos za koji opravdano smatra da je duzan.

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje slijedecim:

Narucitelj nece imati nikakvu odgovornost prema lzvodacu za bilo $to prema iliu
vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije ukljuio odredeni
iznos iskljuivo za to u Okonc¢anoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa slijedecim:

Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).
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15. Raskid od strane Naruditelja

15.1
Obavijest za
otklanjanje
nedostataka

15.2
Raskid od strane
Naruditelja

Iza stavka 1. dodati stavak 2. i stavak 3.:

Ako lzvodac propusti izvrsiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Naruditelj moze
zahtijevati ispunjenje uz primjenu clanka 362. stavak 1. i stavak 2. Zakona o
obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11 78/15, 29/18).

Protek roka u kojem je lzvoda¢ pozvan na otklanjanje nedostataka ili ispunjenje
obveze iz Ugovora nece dovesti do raskida Ugovora veé je potrebno da Narucitelj
da obavijest u skladu sa ¢lankom 15.2. [Raskid od strane Narucitelja).

U toc¢ki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje nedostataka),
umetnuti:

»ili ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”
U toc¢ki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeci , likvidaciju” umetnuti.
,stecaj ili predstecaj”

U tocki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:
“primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili“

U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor®, umetnuti:
“ukljucujuci dodjelu ovog Ugovora”

Dodati to¢ku (g) u prvi stavak ovog Clanka:
»(8)“ u sluéajevima iz ¢lanka 322. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljede¢im:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se Mehanizacija
Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili uklonjeni, biti
otpusteni Izvodacu na ili u blizini Gradilista. Po primitku takve obavijesti lzvodac
¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije lzvodaca i Privremenih Radova
na rizik i troSak lzvodaca. Medutim, ako lzvodac propusti ukloniti bilo koji
predmet Mehanizacije lzvodaca i/ili Privremenih radova specificiranih u toj
obavijesti, ili ako je lzvodac propustio neko plac¢anje koje duguje Narucitelju, ti
predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja (bez obveze Narucitelja da
postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadrzat ¢e Narucitelj (ali bez obveze
Narucitelja da ga investira) i dozna¢iti na racun lzvodaca u skladu s Clankom 15.4

(c).
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16. Obustava i raskid od strane lzvodaca

16.1. Brise se ovaj Clanak u cijelosti.
Pravo lzvodaca na

privremenu

obustavu radova

16.2 Brise se tocka (a) i (b) prvog stavka ovog Clanka.
Raskid od strane
lzvodaca Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d)  Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da
materijalno (znacajno) i nepovoljno utjeCe na mogucénost lzvodaca da
ispuni Ugovor.
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17. Rizik i odgovornost

17.3
Rizici Narucitelja

17.6
Ogranicenje
odgovornosti

17.7

lzvodaceva briga
za postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljedecéim:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika narucitelja] ispod, ukoliko
neposredno utjeCu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Na kraju ovog Clanka dodati:

Djelovanje prirodnih sila u smislu tocke pod (h) odnosi se na prirodne sile kakve
se nisu pojavile u zadnjih 10 godina. Utjecaji prirodnih sila sa veéom
vjerojatnoscu pojavljivanja nece se smatrati rizikom Narucitelja.

Izbrisati prvi stavak i zamijeniti sa slijedec¢im:

Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna drugoj Ugovornoj strani za
nemogucénost koristenja Radova, izgubljenu dobit, gubitak bilo kojeg ugovora ili
za bilo koju neizravnu ili posljedi¢nu stetu koju pretrpi druga Ugovorna strana u
vezi s Ugovorom, osim onoga iz ¢lanka 16.4 (Placanje nakon Raskida) i 17.1
(Odsteta).

Dodatni Clanak 17.7:

Izvoda¢ ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Zahtjevima Narucitelja od datuma preuzimanja u posjed
do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma navedenog u
Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog unistenja (propasti) ili
ostecenja na dijelovima postojecih objekata u vrijeme dok je Izvodac odgovoran
za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u Clanku 17.3 [Rizici
Naruditelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran prema vazeéem zakonodavstvu,
Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i trosak
Izvodaca.
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18.1
Opci zahtjevi za
osiguranje

18.2

Osiguranje Radova
i Mehanizacije
lzvodaca

18.4
Osiguranje Osoblja
lzvodaca

Promijeniti prvu recenicu $estog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovarajuc¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano od
obavijesti o Datumu pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

IzvodacC je ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora, ukljucujuéi bez
ograni¢enja osiguranja navedena u Clanku 18 [Osiguranje].

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuce drustvo o bilo kakvoj promjeni u
prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost pokri¢a
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje osoblja, provedeno prema vaZecem
zakonodavstvu ili ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji lzvodaca,
zadovoljava temeljne zahtjeve osiguranja lzvodacevog osoblja. Ako nije tako,
Izvodac ée napraviti sve $to je potrebno da udovolji vazecem zakonodavstvu.
Medutim, Izvoda¢ moZe imati dodatno osiguranje svog osoblja.
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19. Visa sila

19.4 Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

Posljedice Vise sile
»placanje svih takvih Troskova, ukljucujudi i troSkove popravaka ili zamjene
Radova i/ili Sredstava ostecenih ili unistenih djelovanjem Vise sile, ako nisu
pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i
Mehanizacije lzvodacal, ako je okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana u
toc¢kama (i) do (iv) Clanka 19.1. [Definicija Vise sile] i ako se sluéaj iz tocke (ii) do
(iv) dogodio u Zemlji.”
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20. Potrazivanja, sporovi i arbitraza

20.2

Imenovanje Vijeca
za rjeSavanje
sporova

20.6.
Arbitraza

Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na nacin da se prva reCenica brise i zamjenjuje
sliedecom:

Ugovorne strane su duzne, a prije zapocinjanja sudskog postupka iz Clanka 20.6.
ovog Ugovora, svaki postojeci spor koji proizlazi iz ovog Ugovora i u vezi s njim,
uklju€ujudi i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili
prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistje¢u, podnijeti
na rjedavanje VRS-u u skladu s Clankom 20.4.

Izbrisati tekst od 5. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Dogovor izmedu Ugovornih strana i jednog ¢lana (,miritelj”) ili svakog od tri
¢lana sadrzavat ¢e Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju sporova koji su priloZeni
Op¢im uvjetima «Uvjeta Ugovora o postrojenju i projektiranju - gradenju» Prvo
izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
(FIDIC).

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga sljedeéim:

Osim ako nisu rijeSeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u
vezi s njim, uklju€ujuéi i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu,
konacno ce se rijesiti arbitrazom u skladu s vaze¢im Pravilnikom o arbitrazi pri
Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim
pravilima). Broj arbitara bit ¢e tri, mjerodavno pravo bit ¢e pravo Republike
Hrvatske, arbitraznog postupka bit ée hrvatski, mjesto arbitraze bit ¢e Zagreb.

Na kraju ovog ¢lanka dodati stavak:

Uz razloge za pobijanje pravorijeka navedene u clanku 36. stavku 2. Zakona o
arbitrazi (Narodne Novine br. 88/01), pravorijek se moZe pobijati tuzbom i ako
stranka koja ga pobija sazna za nove Cinjenice ili nade ili stekne mogucénost da
upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji
pravorijek da su te cinjenice ili dokazi bili upotrijebljeni prije zakljuéenja
raspravljanja koje je prethodilo donosenju pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog moze
se isticati samo ako tuZitelj bez svoje krivnje nije mogao te okolnosti iznijeti u

arbitraznom postupku."
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIA

Dio 4

Ogledni obrasci sredstava osiguranja
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA -
JAMSTVO NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
(obrazac je samo prijedlog te izvoda¢ mozZe predati i svoj obrazac koji sadrzajno odgovara predlosku)

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na painju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu "Nalogodavac"; u slucaju zajednice izvodaca

navesti podatke o svim ¢lanovima) vas izvodac iz navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti jamstvo
za uredno ispunjenje ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo,
bezuvjetno i ,na prvi pisani poziv” obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji
ukupno ne prelaze iznos od ("garantirani iznos", rijeCima: __) po nasem primitku
vaSeg pisanog zahtjeva i vaSe pisane izjave (u zahtjevu) u kojoj stoji, da Nalogodavac nije ispunio obvezu iz
Ugovora.Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za pla¢anje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema
pravo traZiti dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izricito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi isklju¢ivo na hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu garancije
dostavlja na hrvatskom jeziku.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mora sadrzavati vas potpis(e) kao Korisnika, koji moraju biti ovjerovljeni od strane
javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti na dan ili prije (datum 70 dana nakon ocekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vraca
nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako potvrda o preuzimanju
radova iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti receni garantirani
iznos nakon $to, u recenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pisani zahtjev o tome da potvrda o preuzimanju
radova iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala garanciju
te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Medunarodne
gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije
rjeSavat Ce se pred stvarno i mjesno nadleznim sudom Korisnika.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mijesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
(obrazac je samo prijedlog te izvodac¢ mozZe predati i svoj obrazac koji sadrzajno odgovara predlosku)

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narugitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu "Nalogodavac""; u slu¢aju zajednice

izvodaca navesti podatke o svim ¢lanovima) vas izvodac temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti
predujam, za kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo,
bezuvjetno i ,na prvi pisani poziv“ obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji
ukupno ne prelaze iznos od ("garantirani iznos", rijeCima: ) po nasem primitku
vaseg pisanog zahtjeva kojemu stoji:

(a) da Nalogodavac nije otplatio predujam u skladu s uvjetima Ugovora, i
(b) iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] predujma od strane Nalogodavca. Takav garantirani iznos
umanjivat ¢e se za iznose predujma otpla¢enoga vama, kao sto je evidentirano u vasim obavijestima izdanima
sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca) kopije svake od dokumentiranih
obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom garantiranom iznosu.

Svaki zahtjev za plac¢anjem mora sadrzavati va$ potpis(e) kao Korisnika, koji mora/ju biti ovjerovljeni od strane
javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti na dan ili prije (datum 70 dana nakon oéekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vrada
nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako predujam ne bude
vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos nakon Sto, u
re¢enom razdoblju od 28 dana, primimo vas pisani zahtjev i pisanu izjavu o tome da predujam nije vraéen te da
ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala garanciju
te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Medunarodne
gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije
rjeSavat Ce se pred stvarno i mjesno nadleznim sudom Korisnika.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
(obrazac je samo prijedlog te izvoda¢ mozZe predati i svoj obrazac koji sadrzajno odgovara predlosku)

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac""; u slucaju zajednice izvodaca

navesti podatke o svim ¢lanovima) vas lzvodac temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da
e korisnik garancije pribaviti garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 10% (deset
posto) ugovorene cijene, a najvise do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira placanje
u cijelosti ili djelomi¢no u slu¢aju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih je preuzeo. Taj se
iznos jamstva smanjuje na 5% (pet posto) ugovorene cijene nakon isteka prve dvije godine razdoblja odgovornosti
za nedostatke.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo,
bezuvjetno i ,,na prvi pisani poziv” obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji
ukupno ne prelaze iznos od ("garantirani iznos", rijeCima: ) po nasem primitku

vaseg pisanog zahtjeva kojemu stoji:

(a) da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni nedostatak (nedostatke) za
koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos sukladno
Clanku 11.1. Ugovora, a ¢ija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mora sadrzavati vas potpis(e) kao Korisnika, koji mora/ju biti ovjerovljeni od strane
javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti na dan ili prije (datum 70 dana nakon ocekivanog
isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke) (,datum isteka"), kada ova garancija istjece te
se vra¢a nama.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala garanciju
te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Medunarodne
gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije
rjeSavat Ce se pred stvarno i mjesno nadleznim sudom Korisnika.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mijesto i datum:

Pecat institucije:
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Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:
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Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda

OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RIESAVANJE SPOROVA

< za svakog ¢lana troclanog VRS-a >

Ime i adresa lzvodaca:

Ime i adresa Clana:

Bududid

a su Narucitelj i Izvodaé sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao jedna od tri

osobe koje se zajedno nazivaju «VRS» [i Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuéi VRS-a] da presudi u sporu koji

je nastao u vezis

*

Narucitelj, 1zvodaé i €lan zajedno usugladavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju «Opcée uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova» koji su priloZzeni Opéim uvjetima «Uvjeta Ugovora o postrojenju i projektiranju - gradenju»
Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i
sljedece odredbe. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opéim uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijeci i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opcim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clanu ée biti pla¢ena naknada od

kuna po danu.
4. S obzirom na ove naknade i ostala plac¢anja koja ¢e izvrsiti Narucitelj i Izvoda¢ u skladu s Clankom 6.
Op¢éih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clan se obvezuje djelovati, kako je opisano u ovom
Sporazumu o rjesavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju kao VRS.
5. Narucitelj i Izvoda¢ zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvrienje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova.
6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeZze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za ra¢un Narucitelja Uime i za racun Izvodaca Clan
Potpis: Potpis: Potpis:
Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:
Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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